

на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования.

г. Благовещенск

« де » февраля 2018 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» в лице генерального директора Батурина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчиком», с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Востокинвестпроект» в лице директора Рябченко Алексея Викторовича, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Подрядчик», по результатам определения подрядной организации путем проведения электронного аукциона, на основании протокола рассмотрения единственной заявки № РТС228Г180001 от «09» февраля 2018 г. заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в установленный Договором срок оказать услуги и (или) выполнить работы по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования, согласно адресному перечню, данному в п.1 Технического Задания (**Приложение № 1**) (далее по тексту – работы), в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием, а также с условиями настоящего договора.

1.2. Документация разрабатывается Подрядчиком на основании технического задания (**Приложение № 1**) к настоящему договору (далее – Техническое задание).

1.3. Разработанная в рамках настоящего договора Документация должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008, «Положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию».

1.4. Место передачи результатов работ: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 85.

1.5. Подрядчик обязуется осуществлять авторский надзор за капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных домов, согласно адресному перечню, данному в п.1 Технического Задания (**Приложение № 1**) (далее по тексту - Объекты), осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым ремонтно-строительным работам на Объектах.

1.6. При исполнении Договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования, не допускается замена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.7. Подрядчик, принимая на себя оказание услуг и (или) выполнение работ, подтверждает, что в Техническом задании (**Приложение № 1**) отсутствуют какие-либо недостатки. Подрядчик понимает и осознает характер, объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить их выполнение и принимает на себя все расходы, а также риски и трудности, связанные с выполнением работ.

1.8. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и обладает полной информацией по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.

1.9. Подрядчик гарантирует наличие у него необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по Договору. Все перечисленные документы должны быть действительны в течение всего периода действия Договора.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет 15 696 515 (пятнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 19 копеек включая все налоги и сборы, согласно сметы на проектные работы, утвержденной сторонами и являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение № 2).

Цена выполнения работ по каждому из объектов определяется путем предложенного пропорционального снижения цены при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, установленных п.2.3, п. 2.4 Договора.

2.3. Цена Договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 % в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных Договором объема оказания услуг и (или) выполнения работ. Изменение стоимости и объемов услуг и (или) работ производится при соблюдении заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Иные положения договора о проведении капитального ремонта изменению не подлежат.

2.5. В случае частичного исполнения подрядной организацией обязательств по договору о проведении капитального ремонта до его расторжения при заключении нового договора о проведении капитального ремонта объемы оказываемых услуг и (или) выполняемых работ должны быть уменьшены с учетом объемов выполненных работ по договору о проведении капитального ремонта, ранее заключенному с победителем электронного аукциона. Цена договора о проведении капитального ремонта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ с учетом предложенного снижения при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона.

2.6. Оплата за выполненные работы, указанные в п. 1.1. раздела 1 Договора производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика после подписания акта приемки проектно-сметных работ и предоставления Подрядчиком счета и (или) счет-фактуры в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

Оплата выполненных работ осуществляется в отношении каждого Объекта отдельно.

2.7. Авансирование работ по настоящему Договору не предусмотрено.

2.8. Оплата за выполненные работы по авторскому надзору, производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями после подписания акта об оказании услуг по авторскому надзору и предоставления Подрядчиком счета и счет-фактуры в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

2.9. В случае нехватки суммы денежных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения Договора, для удовлетворения требований Заказчика, возникших в связи с нарушениями, допущенными Подрядчиком при выполнении работ, расчет за выполненные работы производится за минусом начисленных Заказчиком штрафов и неустоек в одностороннем, внесудебном порядке.

2.10. Стоимость работ по авторскому надзору определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору, на основании сводного сметного расчета, представленного Подрядчиком в рамках исполнения обязательства, предусмотренного п. 1.1. раздела 1 Договора, и не может превышать 0,2 (ноль целых две десятых) процента от стоимости строительно-монтажных работ, определенных сводным сметным расчетом, разработанным во исполнение п. 1.1 настоящего Договора.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок начала и окончания выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, порядок выполнения работ определяется в соответствии с Графиком разработки проектно-сметной документации по объектам (**Приложение № 7**) который является неотъемлемой частью Договора.

3.2. Сроки выполнения работ по авторскому надзору:

- начало осуществления авторского надзора с момента уведомления Подрядчика Заказчиком о начале производства работ по капитальному ремонту объекта.

- окончание осуществления авторского надзора наступает с момента подписания акта о приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, но не позднее 15.10.2019 года. В случае необходимости осуществления авторского надзора Подрядчиком в период начальной эксплуатации дома, Заказчик уведомляет Подрядчика об этом в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты окончания срока осуществления авторского надзора.

Начальный период эксплуатации объекта определяется Заказчиком самостоятельно, о чем в свою очередь извещается Подрядчик.

3.3. Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:

- а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта;

- в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.

4. Порядок сдачи и приемки проектно-сметных работ

4.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется по Акту приемки проектно-сметных работ в сроки, определенные в соответствии с Графиком разработки проектно-сметной документации по объектам.

4.2. Проверка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения проектно-сметной документации от Подрядчика. При обнаружении дефектов (недостатков) при проверке проектно-сметной документации, или иных несоответствий проектно-сметных работ Заказчик уведомляет Подрядчика в письменном виде.

Устранение выявленных Заказчиком замечаний и недостатков осуществляется Подрядчиком в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, за счёт Подрядчика.

После устранения Подрядчиком замечаний, Заказчик осуществляет приемку проектно-сметных работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.3. При приемке работ Заказчик проверяет их соответствие требованиям, установленным в Договоре. Проверка проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям настоящего Договора, Техническому заданию, действующему законодательству Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, замечаниям согласующих инстанций, отсутствие согласования ресурсоснабжающей организации.

4.4. По итогам приемки результатов проектно-сметных работ Заказчик письменно уведомляет Подрядчика. Подрядчик после получения уведомления о приемке результатов работ предоставляет в адрес Заказчика акт приемки проектно-сметных работ и счет, подписанный, со своей стороны.

Представленный Подрядчиком акт приемки проектно-сметных работ подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии) и один экземпляр подписанного Заказчиком акта приемки проектно-сметных работ направляется Подрядчику.

4.5. Акт приемки проектно-сметных работ оформляется в следующем порядке:

- после проверки выполненных работ Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика рабочие проекты документации на Объект в количестве и комплектности, согласно Техническому заданию.

- моментом перехода права собственности на проектную документацию Объекта является дата подписания соответствующего Акта приемки оказанных услуг Сторонами.

4.6. Если в процессе выполнения работ выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить ее, незамедлительно поставив об этом в известность Заказчика в письменном виде.

Вопрос о целесообразности выполнения работ решается Сторонами в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5. Организация авторского надзора.

5.1. Авторский надзор осуществляется в течение всего периода проведения капитального ремонта и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае необходимости – и начального периода его эксплуатации.

5.2. Авторский надзор осуществляется специалистами - разработчиками проектной документации, назначаемыми руководителем организации-Подрядчика (Список специалистов, осуществляющих Авторский надзор, **Приложение № 4**). Руководителем специалистов, осуществляющих авторский надзор, назначается главный архитектор (главный инженер проекта).

5.3. Авторский надзор осуществляется в соответствии с Графиком проведения работ по Авторскому надзору (**Приложение № 6**). Представленный Подрядчиком График согласуется Заказчиком, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика уведомления о начале осуществления авторского надзора.

5.4. Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, производится приказом Подрядчика и доводится до сведения Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента согласования графика проведения работ по авторскому надзору.

5.5. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительную площадку для приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ в сроки, предусмотренные Графиком, а также по специальному вызову Заказчика или Подрядчика. При каждом выезде на Объект специалисты заполняют регистрационный лист посещения (**Приложение № 8**).

5.6. Руководитель авторского надзора выдает специалистам задание и координирует их работу по ведению авторского надзора на Объекте.

5.7. По окончании ремонтно-строительных работ Стороны совместно составляют Акт об оказании услуг по авторскому надзору (**Приложение № 5**).

5.8. При осуществлении авторского надзора за капитальным ремонтом Объекта регулярно ведется журнал авторского надзора (далее - Журнал), который составляется Подрядчиком и передается Заказчику. Журнал авторского надзора хранится у Заказчика. Ответственное лицо за ведение Журнала авторского надзора назначается приказом Подрядчика, который направляется Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора.

5.9. Регистрационный лист в период осуществления авторского надзора находится у Подрядчика. По окончании проведения авторского надзора регистрационный лист передается Заказчику в момент подписания акта об оказании услуг по авторскому надзору.

5.10. Для приемки оказанных услуг по авторскому надзору, Подрядчик после подписания Акта о приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, направляет Подрядчику

Акт об оказании услуг по авторскому надзору (Приложение № 5) и счет за оказанные услуги в двух экземплярах, подписанные со своей стороны. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает представленные документы. По результатам рассмотрения, Заказчик принимает оказанные услуги и направляет по одному экземпляру каждого документа в адрес Подрядчика, либо отказывается от их приемки и письменно обосновывает отказ.

6. Обеспечение исполнения обязательств

6.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процент от начальной (максимальной) цены договора.

6.2. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

6.3. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов составляет **78 482,58 рублей, представлен в виде обеспечительного платежа.**

6.4. Договор заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

6.5. Исполнение обязательств по договору Подрядчик может обеспечивать внесением денежных средств, в виде обеспечительного платежа, по реквизитам, указанных в пункте 6.6. настоящего Договора, или предоставлением банковской гарантии.

Оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии, является неотъемлемой частью Договора и во избежание утери и порчи хранится у Заказчика до окончания срока действия Договора.

6.6. Обеспечение исполнения обязательств по договору в случае выбора Подрядчиком такого способа обеспечения исполнения обязательств как внесение денежных средств, в виде обеспечительного платежа, производится путём перечисления денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Получатель: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области».

ИНН/КПП 2801177420/280101001

р/с 40603810409020000003

Назначение платежа – обеспечение исполнения обязательств, наименование предмета электронного аукциона, Без НДС.

Реквизиты банка: филиал Банка ВТБ ПАО г. Хабаровск

к/с 30101810400000000727

БИК 040813727

6.7. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Банка.

6.8. Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется Подрядчиком одновременно с подписанным с его стороны экземпляром Договора на срок исполнения обязательств по Договору Подрядчиком, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора, установленный п. 14.1. не менее чем на 60 дней.

6.9. Заказчик в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору Подрядчика принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

6.10. Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств Подрядчика должна соответствовать следующим требованиям:

6.10.1. быть безотзывной;

6.10.2. максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиком к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 %, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;

6.10.3. банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации.

6.10.4. требование к банковской гарантии может быть предъявлено Банку для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по Договору об оказании услуг и (или) в случае расторжения Договора об оказании услуг.

6.10.5. срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 60 дней.

6.11. Помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:

6.11.1. право заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией.

6.11.2. право заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об это гаранта;

6.11.3. право заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об это гаранта;

6.11.4. условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

6.11.5. перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к банковской гарантии;

6.11.6. сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору об оказании услуг, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);

6.11.7. безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств по договору об оказании услуг в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг;

6.11.8. платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара;

6.11.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

6.11.10. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

6.11.11. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора об оказании услуг.

6.11.12 изменения, вносимые в договор о проведении капитального ремонта, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.

6.9. При увеличении сроков выполнения работ по договору в случае избрания Подрядчиком при заключении Договора способа обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в день подписания дополнительного соглашения об увеличении сроков Договора дополнительное обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии с соблюдением требований, установленных в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

Оригинал документа, подтверждающего увеличение срока обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии при увеличении сроков выполнения работ по договору,

становится неотъемлемой частью договора и во избежание утери и порчи хранится у Заказчика до окончания срока действия договора.

6.10. Споры и разногласия, возникающие при исполнении банковской гарантии, решаются в Арбитражном суде Амурской области.

6.11. При ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик, без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд обращает взыскание на денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований.

Денежные средства остаются у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки за нарушение сроков выполнения работ, а именно в случае нарушения Подрядчиком срока начала и срока окончания выполнения работ, предусмотренных Договором, а также за иные нарушения обязательств по Договору, за которые установлена ответственность в виде неустойки.

Заказчик обращает взыскание на всю сумму денежных средств, переданных в качестве обеспечения, в том числе на сумму, оставшуюся после удовлетворения требований в соответствии с Договором, если Подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы, услуги.

Сумма денежных средств, оставшаяся после удовлетворения требований Заказчика, возвращается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком требования Подрядчика о возврате денежной суммы, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, при условии, что остальные обязательства Подрядчика по Договору исполнены надлежащим образом, но не ранее чем через 60 дней с момента исполнения Подрядчиком всех обязательств, установленных настоящим Договором.

6.12. В случае, если обеспечение исполнения Договора перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, ввиду предъявления штрафных санкций в соответствии с разделом 9 настоящего договора, Подрядчик обязуется в течение десяти банковских дней предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору денежными средствами, либо в виде банковской гарантии с соблюдением требований, установленных разделом 6 настоящего договора.

6.13. Обязательствами по договору являются:

- соблюдение сроков выполнения работ в соответствии с условиями договора и приложений к нему;
- надлежащее качество выполненных работ;
- выплата неустоек (штрафов, пени), предусмотренных договором в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по договору.

7. Права и обязанности

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Организовать работу комиссии по обеспечению допуска Подрядчика на каждый из Объектов для осуществления работ по обследованию, с оформлением Акта-допуска (Приложение № 9)

7.1.2. Предоставить Подрядчику сведения, документы, полномочия необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

7.1.3. Осуществлять контроль за производством работ, их качеством и сроками выполнения в соответствии с Графиком разработки проектно-сметной документации.

7.1.4. Контролировать сроки изготовления и комплектность документации, а также соответствие проводимых работ условиям Технического задания и Договора.

7.1.5. Производить приемку выполненных работ, проверять и подписывать соответствующие Акты приемки выполненных работ.

7.1.6. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора выполненные Подрядчиком Работы исходя из условий оплаты, установленных в разделе 2 настоящего договора.

7.2. Заказчик имеет право:

7.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Договора.

7.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ на любой стадии выполненных Подрядчиком работ, соблюдением Графика разработки проектно-сметной документации и его исполнения, качеством выполненных работ.

7.2.3. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;
- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

7.2.4. Предъявить Подрядчику требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

7.2.5. Требовать от Подрядчика выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.2.6. Отказать Подрядчику в приемке проектной документации, в случае ее несоответствия Техническому заданию, требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ТУ, СНИП, государственным стандартам (ГОСТ), ТСН, предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации, требованиям действующего законодательства Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), требованиям согласующих органов, а также требованиям и указаниям Заказчика, условиям, изложенным в Договоре.

7.2.7. Устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика в соответствии со статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые Заказчиком с соблюдением условий настоящего Договора.

7.2.8. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Договором.

7.3. Подрядчик обязан:

7.3.1. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

7.3.2. Выполнить собственными силами и средствами все работы, являющиеся предметом Договора, в предусмотренных Техническим заданием объемах, руководствуясь соответствующими нормативными актами, с обязательным соблюдением требований технических документов, подлежащих использованию при проектировании. Проектная документация должна быть разработана Подрядчиком при соблюдении требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Технического задания, ТУ, СНИП, государственных стандартов (ГОСТ), ТСН, предписаний и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, требований действующего законодательства Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), требований согласующих органов, требований и указаний Заказчика, а также условий, изложенных в Договоре. Представить Заказчику комплекты проектной документации, в сроки, предусмотренные Договором.

7.3.3. Выполнять указания Заказчика, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям Договора. Устранять недостатки, выявленные Заказчиком в период реализации данного Договора, за собственный счет, при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты работ, выполняемых Подрядчиком, или несоответствия их условиям Договора.

7.3.4. Устранить все дефекты в своих работах, выявленные в процессе производства, приемки работ и в гарантийный период, в согласованные с Заказчиком сроки.

7.3.5. Представить положительное заключение экспертизы сметной стоимости Объекта капитального ремонта.

7.3.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненной работе недостатки.

7.3.7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

7.3.8. Не передавать полностью либо частично результат работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика как в течение срока действия договора, так и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения.

7.3.9. При направлении Заказчиком проектно-сметной документации, разработанной Подрядчиком, на рассмотрение государственной строительной экспертизы, в части проверки

достоверности определения сметной стоимости, принимать участие в корректировке проектно-сметной документации и подготовке ответов в установленные экспертизой сроки.

7.3.9. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

7.4. Подрядчик имеет право:

7.4.1. Требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты работ.

7.5. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, имеют право на:

7.5.1. доступ на Объект, в котором осуществляется капитальный ремонт и места производства ремонтно-строительных работ.

7.5.2. ознакомление с необходимой технической документацией, относящейся к Объекту капитального ремонта.

7.5.3. контроль за выполнением указаний, внесенных в Журнал авторского надзора.

7.6. На специалистов, осуществляющих авторский надзор, возлагаются следующие обязанности:

7.6.1. Выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил.

7.6.2. Выборочный контроль качества и соблюдения технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.

7.6.3. Своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и контроль исполнения.

7.6.4. Ознакомление работников Подрядчика, осуществляющих строительные и монтажные работы, и представителей Заказчика с проектной и рабочей документацией.

7.6.5. Информирование Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов.

7.6.6. Подрядчик принимает участие:

- в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимого Объекта;

- в приемке ответственных конструкций;

- в сдаче объекта капитального ремонта в эксплуатацию.

8. Конфиденциальность, передача прав на выполненные работы

8.1. Стороны обязаны обеспечить неразглашение сведений, составляющих коммерческую и иную, охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной информации, ставшей известной в ходе исполнения настоящего Договора.

8.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия сторон независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.

8.3. Стороны не несут ответственности в случае передачи ими информации государственным органам, имеющим право её затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Ответственность сторон

9.1. Ответственность Заказчика:

9.1.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных п.2.6. п. 2.7. раздела 2 Договора, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени

устанавливается за каждый день просрочки в размере 1/300 (одна трехсотая) действующей на момент уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от стоимости Договора, указанного в п. 2.1. раздела 2 Договора.

9.2. Ответственность Подрядчика:

9.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, указанных в п.1.1 раздела 1 договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором о проведении капитального ремонта, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором о проведении капитального ремонта срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер неустойки (пени) определяется в размере 0,2 (ноль целых две десятые) % от цены Договора.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных разделом 1 договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены договора за каждый выявленный случай.

9.2.3. Самостоятельно несет ответственность в случае предъявления Заказчиком либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте Работ, включая случаи травмы или иные несчастные случаи. Подрядчик обязан возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при производстве Работ Подрядчиком.

9.2.4. Самостоятельно несет ответственность за работоспособность, качество, надежность и долговечность конструкций Объекта капитального ремонта в отношении которых под авторским надзором были произведены строительно-монтажные работы.

9.2.5. В случае применения к Заказчику мер административной или гражданско-правовой ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по договору Подрядчик обязуется компенсировать понесенные Заказчиком затраты в полном объеме в течении 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения письменного мотивированного требования Заказчика.

В случае применения к Заказчику мер, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из обеспечения исполнения договора, с направлением письменного уведомления о произведенном удержании в адрес Подрядчика.

9.2.6. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения договора, в соответствии с условиями настоящего договора.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней, штрафов.

9.4. Пени, штрафы уплачиваются Подрядчиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

9.5. В случае неисполнения требований об уплате пеней, штрафов Подрядчиком в пятидневный срок со дня получения требований, Заказчик вправе удержать из суммы обеспечения исполнения договора сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. Предусмотренные договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по договору, соответствующего письменного требования (претензии) другой стороной.

9.8. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых стороной на себя обязательств в натуре и от иной ответственности по договору в соответствии с действующим законодательством.

9.9. В случае расторжения Договора по основаниям, установленным п.13.3., 13.5. Договора, обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору удерживается в пользу Заказчика в полном объеме.

10. Непреодолимая сила

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение, а также война, военные действия, возникшие во время действия настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.10.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

10.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 10.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

10.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

10.5. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их прекращения, настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

11. Внесение изменений в договор

11.1. Внесение изменений и дополнений в договор производится в порядке и случаях, предусмотренным Гражданским кодексом. Изменения и дополнения к договору оформляются сторонами в письменном виде на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

11.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пять) дней с момента их получения. Переписка сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Амурской области.

13. Расторжение договора

13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;
- по инициативе Заказчика или Подрядчика в виде одностороннего расторжения договора, по основаниям, указанным в п. п. 13.4, 13.6 настоящего Договора.
- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

13.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор об оказании услуг с взысканием причиненных убытков с Подрядчика, в следующих случаях:

- систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;
- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней;
- нарушение срока замены банковской гарантии, установленного Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;
- выявление Заказчиком после заключения Договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии.

13.4. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора о проведении капитального ремонта и в письменной форме уведомляет об этом подрядную организацию. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора о проведении капитального ремонта не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора о проведении капитального ремонта с подрядной организацией. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора о проведении капитального ремонта, причины, послужившие основанием для расторжения договора о проведении капитального ремонта, и документы, их подтверждающие.

13.5. Подрядчик принимает решение об одностороннем расторжении договора, в случае систематического (2 раза и более) нарушения Заказчиком условий настоящего Договора.

13.6. В случае расторжения Договора об оказании услуг в одностороннем порядке, по основаниям, указанным в пунктах 13.4, 13.6. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % стоимости Договора в порядке, установленном Договором.

13.7. Указанный в п. 13.6. Договора штраф уплачивается, помимо средств, которые Стороны обязаны возместить в качестве причиненных убытков (вреда).

13.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

13.9.

14. Срок действия договора

14.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 15 октября 2019 года.

15. Прочие условия

15.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего договора, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Перечень приложений к договору:

15.2.1. Приложение № 1 - Задание на разработку проектно-сметной документации

15.2.2. Приложение № 2 – Смета на проектные работы

- 15.2.3 Приложение № 3 – Акт приемки проектно-сметных работ.
 15.2.4 Приложение № 4 - Список специалистов, осуществляющих Авторский надзор
 15.2.5 Приложение № 5 – Акт об оказании услуг по авторскому надзору
 15.2.6 Приложение № 6 – График проведения работ по авторскому надзору
 15.2.7 Приложение № 7 – График разработки проектно-сметной документации по объектам
 15.2.8 Приложение № 8 – Регистрационный лист посещения
 15.2.9 Приложение № 9 – Акт-допуск к производству работ по обследованию многоквартирного жилого дома.

16. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

«Заказчик»: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» Адрес: 675023, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 85 Тел. 8 (4162) 77-65-01 ИНН 2801177420 КПП 280101001 р/с 40603810809020000001 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ ПАО В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК к/с 30101810400000000727 БИК 040813727	«Подрядчик»: Общество с ограниченной ответственностью «Востокинвестпроект» Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 63 Тел.: 8 (4162) 51-59-52 ИНН 2801152665 КПП 280101001 р/с 40702810003000027613 Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск к/с 30101810600000000608 БИК 040813608
--	---

«ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор

_____/С.В. Батурин/

МП

«ПОДРЯДЧИК»

Директор

_____/А.В. Рябченко/

МП

Задание на разработку проектно-сметной документации

1	Наименование объектов	Многоквартирные жилые дома по следующим адресам:	
		Капитальный ремонт крыши	
		1	Архаринский район, пгт. Архара, ул. Гребенькова, 4
		2	Архаринский район, пгт. Архара, ул. Гребенькова, 6
		3	Архаринский район, пгт. Архара, ул. Калинина, д. 16
		4	Архаринский район, пгт. Архара, ул. Октябрьская, 54
		5	Архаринский район, пгт. Архара, ул. Октябрьская, д. 56
		6	Архаринский район, пгт. Архара, ул. Школьная, 11
		7	Белогорский район, с. Никольское, ул. Юбилейная, 11
		8	Благовещенский р-н, Усть-Ивановский с/с, ул. Больничная, д. 6
		9	Бурейский район, пгт. Буря, ул. Бурейская, 59
		10	Бурейский район, пгт. Буря, ул. Вокзальная, 12
		11	Бурейский район, пгт. Буря, ул. Вокзальная, 30
		12	Бурейский район, пгт. Буря, ул. Октябрьская, 83
		13	Бурейский район, пгт. Буря, ул. Райчихинская, 36
		14	Бурейский район, пгт. Новобурейский, ул. Горького, д. 30
		15	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 188/1
		16	г. Белогорск, пер. Товарный, 12
		17	г. Белогорск, пер. Товарный, 4
		18	г. Белогорск, ул. Калининская, 65
		19	г. Белогорск, ул. Калининская, 67
		20	г. Белогорск, ул. Партизанская, 42
		21	г. Благовещенск, ул. Ленина, 54
		22	г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 171/3
		23	г. Благовещенск, пер. Релочный, д. 19
		24	г. Благовещенск, пер. Зейский, 21/6
		25	г. Благовещенск, пер. Релочный, д. 9
		26	г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 10
		27	г. Благовещенск, с. Белогорье, ул. Заводская, 1
		28	г. Благовещенск, ул. Горького, д. 240/2
		29	г. Благовещенск, ул. Загородная, д. 10
		30	г. Благовещенск, ул. Комсомольская, д. 9
		31	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 184/1
		32	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 186/1
		33	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 54/1
		34	г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 79
		35	г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 71
		36	г. Благовещенск, ул. Горького, 135
		37	г. Благовещенск, ул. Дьяченко, 7
		38	г. Благовещенск, ул. Зейская, 247/2
		39	г. Благовещенск, ул. Институтская, 17/1
		40	г. Благовещенск, ул. Калинина, 83
		41	г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 65
		42	г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 50
		43	г. Благовещенск, ул. Ленина, 191

44	г. Благовещенск, ул. Ленина, 205/3
45	г. Благовещенск, ул. Ленина, 207/3
46	г. Благовещенск, ул. Нагорная, 2/2
47	г. Благовещенск, ул. Нагорная, 2/3
48	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 188
49	г. Благовещенск, ул. Почтовая, 2
50	г. Благовещенск, ул. Северная, 92/2
51	г. Благовещенск, ул. Тополиная, 78
52	г. Благовещенск, ул. Чайковского, 88
53	г. Благовещенск, ул. Чайковского, 97
54	г. Зея, мкр. Светлый, д. 24
55	г. Зея, мкр. Светлый, д. 51
56	г. Зея, ул. Октябрьская, 25
57	г. Зея, ул. Октябрьская, 27
58	г. Зея, ул. Октябрьская, 29
59	г. Зея, ул. Октябрьская, 49
60	г. Зея, ул. Октябрьская, 53
61	г. Зея, ул. Октябрьская, д. 19
62	г. Райчихинск, ул. Калинина, 14
63	г. Райчихинск, ул. Коммунистическая, 18
64	г. Райчихинск, ул. Коммунистическая, 27
65	г. Райчихинск, ул. Коммунистическая, 29
66	г. Райчихинск, ул. Пионерская, 49
67	г. Райчихинск, ул. Победы, 22
68	г. Райчихинск, ул. Победы, 30
69	г. Свободный, пер. Театральный, д. 4
70	г. Свободный, пер. Театральный, 14
71	г. Свободный, ул. 50 лет Октября, 19
72	г. Свободный, ул. Загородная, 77
73	г. Свободный, ул. Ленина, 107
74	г. Свободный, ул. Ленина, 40
75	г. Тында, ул. Радистов, дом 6
76	г. Тында, ул. Кирова, дом 2
77	г. Шиманоск, ул. Некрасова, 35
78	Завитинский район, г. Завитинск, ул. Мухинская, 19
79	Завитинский район, г. Завитинск, ул. Чкалова, 11
80	Зейский район, с. Октябрьский, ул. Школьная, 4
81	Зейский р-он, п. Береговой, ул. Ленина, 26
82	Зейский р-он, п. Береговой, ул. Студенческая, 4
83	Зейский р-он, с. Сосновый бор, ул. Новая, 3
84	Зейский р-он, с. Сосновый бор, ул. Новая, 4
85	Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. К. Маркса, 15
86	Магдагачинский р-н, пгт. Ушумун, ул. Кооперативная, д. 26
87	пгт. Прогресс, п. Новорайчихинск, ул. Поярковская, 10
88	пгт. Прогресс, пгт. Новорайчихинск, ул. Поярковская, 12
89	пгт. Прогресс, ул. Заводская, 55
90	пгт. Прогресс, ул. Заводская, 56
91	пгт. Прогресс, ул. Тишкина, 116
92	Свободненский район, с. Новгородка, ул. Новая, 21
93	Селемджинский р-он, п. Токур, ул. Комсомольская, 19
94	Серышевский район, с. Поляна, ул. Школьная, 6
95	Тындинский район, с. Хорогочи, ул. Свердловская, д. 3
Капитальный ремонт ВИС	
96	Белогорский р-н, с. Никольское, ул. Юбилейная, 3
97	Белогорский район, с. Возжаевка, ул. Гагарина, д. 15
98	Белогорский р-н, с. Томичи, ул. Строительная, 3

		99	Благовещенский р-он, с. Чигири, ул. Центральная, 13
		100	Благовещенский р-он, с. Чигири, ул. Центральная, 5
		101	г. Белогорск, ул. Гастелло, 5
		102	г. Райчихинск, ул. Коммунистическая, д. 35
		103	Зейский район, п. Береговой, ул. Калинина, д. 18
		104	Ивановский район, с. Ивановка, ул. Кирова, 52
		105	Ивановский район, с.Среднебелая, ул.Амурская, дом 10
		106	Ивановский р-он, с. Среднебелая, ул. Лазо, 8
		107	Конст.район, с.Константиновка, ул.Кирпичная, 1/1
		108	Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, 88
		109	Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, 92
		110	Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, 94
		111	Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина, 10
		112	Октябрьский район, с.Варваровка, ул. Молодежная, 2
		113	пгт. Прогресс, ул. Ленинградская, 13
		114	Ромненский район, с. Поздеевка, ул. Вокзальная, 15
		115	Ромненский район, с. Поздеевка, ул. Мелиоративная, 24
		116	Ромненский район, с. Поздеевка, ул. Мелиоративная, д. 28
		117	Ромненский район, с. Ромны, ул. Советская, 102
		118	с. Екатеринославка, ул. Ленина, 102
		119	с. Екатеринославка, ул. Новая, 19
		120	с. Екатеринославка, ул. Юбилейная, 101
		121	с. Екатеринославка, ул. Юбилейная, 104
		122	Свободненский район, ЗАТО Циолковский, ул. Маршала Неделина, 16
		123	Серышевский район, пгт. Серышево, пер. Кирпичный, д. 14
		124	Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Вокзальная, 14А
		125	Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Вокзальная, 16
		Ремонт и утепление фасадов	
		126	г. Белогорск, ул. Калининская, 69
		127	г. Белогорск, ул. Малиновского, д. 5
		128	г. Белогорск, ул. Железнодорожная, 20
		129	г. Белогорск, ул. Ленина, 81
		130	г. Белогорск, ул. Партизанская, 29
		131	г. Белогорск, ул. Садовая, 23
		132	г. Благовещенск, ул. Зейская, 274
		133	г. Благовещенск, ул. Ленина, 72
		Ремонт фундамента и подвального помещения	
		134	г. Белогорск, ул. Партизанская, 36
		135	г. Благовещенск, ул. Политехническая, 36
		136	Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Котовского, д. 48А
		137	Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Ленина, д. 12
		138	Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Ленина, д. 19
		139	Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Украинская, д. 55
2	Вид работ	Капитальный ремонт крыши, фасада, ВИС, фундамента и подвального помещения	
3	Основание проектирования для	Постановление правительства Амурской области от 23 января 2014 г. № 26 «Об утверждении региональной программы «капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области, в 2014-2043 годах»»; Приказ Министерства ЖКХ Амурской области от 28 ноября 2017 г. №147-ОД.	

4	Цель проектирования	В целях реализации программы энергосбережения и повышения эстетического качества, комфортности проживания, улучшения технических и эксплуатационных характеристик крыши.
5	Основные технико-экономические показатели	Для каждого объекта по отдельности указаны в Приложении №1 к настоящему заданию
6	Состав работ	Задание на проектирование в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора подлежит уточнению и согласованию с Заказчиком; Капитальный ремонт ВИС: Исполнитель самостоятельно производит сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, в том числе получение технических условий от ресурсоснабжающих организаций, получения необходимых справок и т.д; Провести обмерочные работы в отношении конструкций, попадающих в зону капитального ремонта, для определения их действительных размеров и параметров; Проведение фотофиксации выявленных дефектов и повреждений конструкций, попадающих в зону капитального ремонта. Составить акт технического обследования с указанием дефектов и объемов работ. Составить ведомость объемов работ и дефектную ведомость (Приложение №2,3 к настоящему заданию). Дефектную ведомость согласовать с Заказчиком. Разработка проектно-сметной документации в составе разделов: а) ТЗ - техническое заключение по обследованию внутридомовых инженерных систем, относящихся к общедомовому имуществу жилого многоквартирного дома; б) ПЗ - пояснительная записка; в) ЭМ - внутридомовая система электроснабжения (при ее наличии). г) ВК – система водоснабжения (при ее наличии); д) ОВ - отопление и вентиляция (разработка раздела ограничивается только системой отопления многоквартирного жилого дома) (при ее наличии); е) Г – система газоснабжения (при ее наличии); ж) ПОКР – проект организации капитального ремонта; з) СМ – сметная документация; и) МОПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности); к) ОВОС (мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды безопасности); л) Инструкция по эксплуатации объекта, после проведения капитального ремонта. Исполнитель обязан самостоятельно согласовать разработанные им альбомы, в соответствии с выданными техническими условиями с РСО и передать согласованные альбомы Заказчику. Капитальный ремонт крыши: Задание на проектирование в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора подлежит уточнению и согласованию с Заказчиком;

		1. Проведение обмерочных работ конструкций, попадающих в зону капитального ремонта, для определения их действительных геометрических размеров и параметров. 2. Проведение фотофиксации выявленных дефектов и повреждений конструкций, попадающих в зону капитального ремонта. 3. Составить акт технического обследования с составлением технического заключения и указанием дефектов и объемов работ с описанием строительных конструкций, перечнем выявленных дефектов и повреждений с приложением Акта технического осмотра объекта. - если объект капитального ремонта оборудован плоской крышей, внести в акт технического осмотра обоснование наличия либо отсутствия технической возможности замены такой крыши на скатную; Составить ведомость объемов работ и дефектную ведомость (Приложение №2,3 к настоящему заданию). - в случае, если объект капитального ремонта оборудован плоской крышей и существует техническая возможность замены такой крыши в скатную к ведомости объемов работ и дефектной ведомости на капитальный ремонт плоской крыши должна быть приложена ведомость объемов работ на замену плоской крыши на скатную. - дефектную ведомость и вид капитального ремонта согласовать с Заказчиком до разработки ПСД. 4. Разработка ПСД в составе разделов: - Техническое заключение по обследованию крыши; - ПЗ (пояснительная записка); - АС (архитектурные и строительные решения); - ПОКР (проект организации капитального ремонта); - МОПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности); - ОВОС (мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды безопасности); - СМ (сметная документация); - Инструкция по эксплуатации крыши, после проведения капитального ремонта. Капитальный ремонт фундамента здания и подвального помещения: Задание на проектирование в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора подлежит уточнению и согласованию с Заказчиком; 1. Проведение обмерочных работ конструкций, попадающих в зону капитального ремонта, для определения их действительных геометрических размеров и параметров. 2. Проведение фото фиксации выявленных дефектов и повреждений конструкций, попадающих в зону капитального ремонта. 3. Составить акт технического обследования с составлением технического заключения и указанием дефектов и объемов работ с описанием строительных конструкций, перечнем выявленных дефектов и повреждений с приложением Акта технического осмотра объекта. Составить ведомость объемов
--	--	--

		работ и дефектную ведомость (Приложение №2,3 к настоящему заданию). Дефектную ведомость согласовать с Заказчиком. 4. Разработка ПСД в составе разделов: - Техническое заключение по обследованию крыши; - ПЗ (пояснительная записка); - АС (архитектурные и строительные решения); - ПОКР (проект организации капитального ремонта); - МОПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности); - ОВОС (мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды безопасности); - СМ (сметная документация); - Инструкция по эксплуатации фундамента, после проведения капитального ремонта. Капитальный ремонт фасада: Задание на проектирование в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора подлежит уточнению и согласованию с Заказчиком; 1. Проведение обмерочных работ конструкций, попадающих в зону капитального ремонта, для определения их действительных геометрических размеров и параметров. 2. Проведение фото фиксации выявленных дефектов и повреждений конструкций, попадающих в зону капитального ремонта. 3. Составить акт технического обследования с составлением технического заключения и указанием дефектов и объемов работ с описанием строительных конструкций, перечнем выявленных дефектов и повреждений с приложением Акта технического осмотра объекта. Составить ведомость объемов работ и дефектную ведомость (Приложение №2,3 к настоящему заданию). Дефектную ведомость согласовать с Заказчиком. 4. Разработка ПСД в составе разделов: - Техническое заключение по обследованию фасада; - ПЗ (пояснительная записка); - АС (архитектурные и строительные решения); - ПОКР (проект организации капитального ремонта); - МОПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности); - ОВОС (мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды безопасности); - СМ (сметная документация); - Инструкция по эксплуатации фасада, после проведения капитального ремонта.
7	Требования к техническим решениям	Капитальный ремонт ВИС: 1. Внутридомовые инженерные системы (при их наличии): 1.1. Водоснабжение - замена разводящих магистралей и стояков; - замена запорной арматуры, в том числе на ответвление от стояков в квартиру до места присоединения индивидуального прибора учета; - при наличии обоснованных техническим заключением причин предусмотреть замену ввода системы (1 м от внешней стены жилого дома).

- разработать техническое решение, позволяющее соединить существующие элементы системы водоснабжения, расположенные в пределах помещений квартир и элементы системы водоснабжения, устанавливаемые в рамках капитального ремонта системы.

1.2. Система водоотведения:

- замена элементов трубопроводов в подвале;
- замена и устройство элементов аэрации канализационных стояков, с учетом работ по устройству примыканий к кровельному покрытию;
- при наличии обоснованных техническим заключением причин предусмотреть замену канализационных выпусков до первого колодца с последующим восстановлением придомовой территории, повреждаемой при выполнении работ;
- при замене стояков канализации предусмотреть работы по демонтажу и повторному монтажу сантехнических приборов;
- разработать техническое решение, позволяющее соединить существующие элементы системы канализации, расположенные в пределах помещений квартир и элементы системы канализации, устанавливаемые в рамках капитального ремонта системы.

1.3. Система отопления:

- замена разводящих магистралей и стояков;
- замена отопительных приборов, расположенных в помещениях общего пользования;
- в случае отсутствия запорной арматуры на блоках соединения стояков отопления с отопительными приборами, расположенными в помещениях квартир, предусмотреть замену отопительных приборов;
- замена запорной и регулировочной арматуры на разводящих магистралях и стояках;
- теплоизоляция розлива и стояков отопления в пределах общедомовых помещений;

1.4. Система электроснабжения:

- предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.
- замена ВРУ, распределительных и групповых щитков;
- замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков освещения;
- установить на этажных площадках электрические щитки с вводными автоматами для каждой квартиры;
- замена электрических сетей для питания электрооборудования обеспечивающего работу инженерных систем;
- устройство сетей электроосвещения в подвальных и чердачных помещениях с применением энергосберегающих осветительных приборов;
- замена осветительных приборов, расположенных в подъездах лестничных клетках, с применением энергосберегающих осветительных приборов с оптико-акустическими датчиками;
- устройство отдельной осветительной системы лестничных клеток и мест общего пользования.

2. Система газоснабжения:
 - раздел должен быть разработан на основе существующей системы газоснабжения, при этом какие-либо изменения, касающиеся мест и способов прокладки трубопроводов или применяемых материалов должны быть согласованы с ресурсоснабжающей организацией.

3. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии, газа).

4. Пробивка и заделка отверстий при прокладке внутренних инженерных сетей;

5. Демонтаж и повторный монтаж полов при подпольной прокладке сетей;

6. В состав ПОКР включить:

- работы подготовительного периода;
- план организации строительной площадки;
- календарный план капитального ремонта;
- организационно-технологические схемы производства работ;
- ведомость объемов основных работ;
- ведомость потребности в строительных материалах, изделиях;
- потребность в электрической энергии;
- пояснительная записка: положения по обеспечению контроля качества ремонтно-строительных работ; мероприятия по охране труда; условия сохранения окружающей среды;
- обоснование применения повышающих коэффициентов, связанных с стесненностью при выполнении работ;

6. Технологические решения должны соответствовать:

- ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
- ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ФЗ-190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»;
- ГОСТ р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- ГЭСН 81-02-16-2001 «Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы»;
- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- ГОСТ 21.405-93 (1995) СПДС - Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ГОСТ 21779-82 «Технологические допуски»;

- ГОСТ 26607-85 «Функциональные допуски».

7. Предусмотреть в проектной документации применение передовых строительных технологий, архитектурных решений, новейших материалов и инновационных технологий с учетом применения унифицированного оборудования;

8. Предусмотреть применение экологически энегроэффективных строительных материалов, изделий, конструкций с сроком эксплуатации не менее 25 лет.

1. Для шатровых крыш:

- Применить материал покрытия из профнастила оцинкованного толщиной 0,7 мм марок: НС-35 либо С-44. Крепление листов между собой в продольном направлении производить шагом 500мм, в поперечном направлении шагом 300мм на заклепках маркой ЗК-12-4,5 и прокладкой герметизирующей ленты, либо с применением герметизирующей мастики.
- Предусмотреть, при необходимости замену обрешетки в объеме 100%. Предусмотреть частичный ремонт или полную замену поврежденных элементов стропильной системы.
- При шаге ферм до 1м применять доску для обрешетки с размерами 30х150. При шаге ферм более 1м применять доску с размерами 50х100.
- При необходимости предусмотреть полную или частичную замену теплоизоляционного слоя (утеплителя) чердачного перекрытия, с применением материалов на основе каменной ваты. При проведении данных работ исключить возможность увеличения нагрузки на существующие конструкции. Необходимость замены утеплителя обосновать теплотехнических расчетом.
- Высоту ограждения кровли должны применять в соответствии с СП 17.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». Устройство снегозадержателя предусмотреть из двух водогазопроводных труб Ø25мм, установленных на леерном ограждении.
- Предусмотреть обработку древесины антисептиками и антипиренами (в объеме, соответствующем 2-й группе огнезащитной эффективности).
- Предусмотреть противопожарные люки (лазы).
- При необходимости предусмотреть восстановление вентиляционных шахт, вентиляционных каналов, боровов в пределах крыши; Предусмотреть прочистку вентиляционных каналов в пределах чердачного помещения.
- Предусмотреть демонтаж и монтаж коллективных и индивидуальных антенн, антенных стоек при их наличии.
- Предусмотреть восстановление или замену канализационных стояков с последующим утеплением в пределах крыши.
- Под коньком предусмотреть устройство уплотнительной прокладки.
- Устройство ендов, коньков, примыканий, карнизов выполнять из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм.
- Устройство конькового щита принять размером 0,4м. Устройство карнизного щита минимум 0,6м максимум 1,5м.
- Разработать узлы соединения:

	* карнизного и конькового щитов; * узлы примыкания элементов крыши; * примыкания снегозадержателя и ограждения. - При разработке узлов произвести подробную детализацию всех элементов с обозначением размеров указанных элементов; Предусмотреть замену слуховых окон (принять прямоугольную конфигурацию слухового окна, с применением на створках жалюзийных решеток). - При разработке организованного водоотвода предусмотреть систему из настенных желобов из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм. 2. Для плоских крыш предусмотреть: - при разработке технического заключения - замену кровельного покрытия выполнить из наплавляемого материала в два слоя; - ремонт основания (стяжки, восстановление покрытия ж/б плит); - замену, восстановление или установку надкровельных элементов крыши (ограждений, парапетов, зонтов над вентиляционными шахтами, при необходимости предусмотреть восстановление вентиляционных шахт, вентиляционных каналов, бортов в пределах крыши); - прочистку вентиляционных каналов в пределах чердачного помещения; - замену или установку противопожарных люков (лазов). - замену или установку водосточных воронок; - восстановление водоприемных лотков. 3. Раздел АС должен содержать ведомость демонтажных работ, спецификацию элементов крыши, а также спецификацию изделий и элементов, используемых при ремонте остальных систем и конструкций. 4. В состав ПОКР включить: - работы подготовительного периода; - схема организации строительной площадки; - определение продолжительности работ по капитальному ремонту; - ведомость объемов основных работ; - ведомость потребности в строительных материалах, изделиях; - потребность в электрической энергии, схема подключения; - размещение временных зданий и сооружений; - работа на высоте; - положения по обеспечению контроля качества ремонтно-строительных работ; - мероприятия по охране труда; - условия сохранения окружающей природной среды; - перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; - организация и условия труда работников. 5. Проектно-сметная документация должна соответствовать строительным нормам и правилам, действующим на момент её разработки. 6. Предусмотреть в проектной документации применение передовых строительных технологий, архитектурных решений,
--	--

	новейших материалов и инновационных технологий с учетом применения унифицированного оборудования; 7. Предусмотреть применение экологически энегроэффективных строительных материалов, изделий, конструкций. Капитальный ремонт фундамента и подвального помещения: - заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен; - устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки; - восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов; - смена отдельных участков ленточных, (столбовых фундаментов, фундаментных "стульев" под деревянными зданиями); - устройство и ремонт вентиляционных продухов; - смена деревянных подвальных окон на открывающиеся из ПВХ; - при необходимости ремонт оконных прямков; - демонтаж или ремонт завалинки; - смена или ремонт отмостки; - при необходимости предусмотреть ремонт либо восстановление входов в подвальное помещение; - при необходимости предусмотреть восстановление либо устройство дренажной системы; - при ремонте подвального помещения предусмотреть расшивку и заделку межпанельных швов плит перекрытия со стороны подвального помещения; - ремонт и восстановление штукатурного слоя стен; - окраску водоземлюсионными составами стен подвального помещения; - восстановление ступеней входов в подвальное помещение; - при необходимости предусмотреть восстановление подстилающих слоев; 2. Разработать узлы соединения. 3. В состав ПОС включить: - календарный план капитального ремонта, определяя общие календарные сроки; - ведомость объемов основных работ; - ведомость потребности в строительных материалах, изделиях; - график потребности в основных строительных машинах и механизмах; - график потребности в строительных рабочих по основным категориям; - потребность в электрической энергии, схема подключения; - пояснительная записка: положения по обеспечению контроля качества ремонтно-строительных работ; мероприятия по охране труда; условия сохранения окружающей природной среды; продолжительности капитального ремонта объекта. 4. Технологические решения должны соответствовать:
--	--

- ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
 - ФЗ-190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
 - ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»;
 - ГОСТ р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
 - СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
 - ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
 - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
 - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
5. Предусмотреть в проектной документации применение передовых строительных технологий, архитектурных решений, новейших материалов и инновационных технологий с учетом применения унифицированного оборудования;
6. Предусмотреть применение экологически энегроэффективных строительных материалов, изделий, конструкций с сроком эксплуатации не менее 25 лет.

Капитальный ремонт фасада:

- при отсутствии организованной водосточной системы предусмотреть её устройство;
- устройство отливов, откосов наружных из оцинкованной стали;
- ремонт, окраска откосов внутри здания после установки новых окон в местах общего пользования;
- ремонт цоколя;
- окраска деревянных оконных и балконных заполнений со стороны фасадов;
- замена деревянных оконных блоков в подъездах, слуховых окон технических помещений на пластиковые с открывающимися створками;
- ремонт или устройство козырьков над подъездами;
- замена или ремонт отмостки здания;
- замена или установка новых аншлагов на здание;
- замена деревянных дверей входов в подъезды, технических помещений на металлические;
- предусмотреть мероприятия по восстановлению балконных плит;
- ремонт карнизных свесов;
- ремонт либо восстановление кладки стен здания;
- расшивка межпанельных швов с заменой теплоизоляционного материала на новый;
- ремонт штукатурки фасада;
- окраска здания стойкими фасадными красками;
- ремонт элементов архитектурной выразительности здания;
- произвести теплотехнический расчет стен здания;
- при необходимости применения дополнительного утепления фасада здания, применяемый тип системы утепления и толщину слоя утеплителя, согласовать с Заказчиком отдельным письмом;

		2. В состав ПОС включить: - календарный план капитального ремонта, определяя общие календарные сроки; - ведомость объемов основных работ; - ведомость потребности в строительных материалах, изделиях; - график потребности в основных строительных машинах и механизмах; - график потребности в строительных рабочих по основным категориям; - потребность в электрической энергии, схема подключения; - пояснительная записка: работа на высоте; положения по обеспечению контроля качества ремонтно-строительных работ; мероприятия по охране труда; условия сохранения окружающей природной среды; продолжительности капитального ремонта объекта. 3. Технологические решения должны соответствовать: - ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ФЗ-190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»; - ГОСТ р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; - ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»; - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания»; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 4. Предусмотреть в проектной документации применение передовых строительных технологий, архитектурных решений, новейших материалов и инновационных технологий с учетом применения унифицированного оборудования; 5. Предусмотреть применение экологически энергоэффективных строительных материалов, изделий, конструкций с сроком эксплуатации не менее 25 лет.
8	Выделение очередей и этапов строительства	Не требуется.
9	Материалы, предоставляемые Заказчиком	Не требуется.
10	Срок выдачи проектной документации для рассмотрения заказчиком	В соответствии с графиком разработки проектно-сметной документации, в зависимости от конструктивного элемента проектируемого объекта
11	Срок выдачи откорректированной по замечаниям заказчика ПСД	В соответствии с графиком разработки проектно-сметной документации, в зависимости от конструктивного элемента проектируемого объекта
12	Количество экземпляров проектной документации	Документация выполняется и передается Заказчику в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *.pdf, *.doc., *.xlsx).

		Раздел газоснабжение выполняется в 5-экземплярах для дальнейшей передачи ее в РСО. Смета предоставляется в отсканированном виде, в формате *.doc., *.pdf, а так же в формате программы РИК (Ресурсно-Индексное Калькулирование), Документация, представленная в формате *.pdf. должна содержать подписи и печати лиц, ответственных за ее разработку.
13	Требования к разработке сметной документации	Сметная документация должна быть разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ №368 от 03.07.2017 Федеральным Законом РФ №369 от 26.07.2017, Федеральным Законом РФ №191 от 29.07.2017, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, Приказом Минстроя России от 07.09.2017 №1202/пр., действующими сметными нормативами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов, действующих на дату передачи разработанной ПСД «Заказчику». Учесть зимнее удорожание, непредвиденные расходы 2%; авторский надзор 0,2%; затраты на проведение строительного контроля в размере 2,14%, затраты на разработку ПСД, налог на добавленную стоимость. В случае наличия при выполнении работ факторов стесненности использовать соответствующие повышающие коэффициенты, при этом обоснование применяемых коэффициентов прописать в ПОКР. При применении прайсовых цен предпочтение отдавать прайс-листам местных поставщиков. При использовании прайсовых цен поставщиков других регионов, прикладывать письменное обоснование такого решения. Стоимость материалов, принимаемых с использованием прайсовых цен определять на основании конъюнктурного анализа с приложением не менее трех прайсов; в прайсах проставлять ссылки на номер сметы и номера позиций. В локальных сметах при применении прайсов делать ссылку на применяемый прайс-лист. Прайс-листы должны быть в квартале, в котором рассчитана смета. К расчету объема и веса демонтируемого материала приложить справку о расстоянии до предполагаемого места его утилизации. В случае применения командировочных расходов приложить обоснование затрат на проживание. Затраты на командирование рабочего персонала допускается принять в размере 100 руб. на человека. Затраты на вывоз и утилизацию мусора подтвердить справкой администрации муниципального образования, подтверждающей расстояние от объекта до места утилизации. В сводно-сметном расчете предусмотреть затраты на проведение государственной строительной экспертизы в размере 33% от стоимости сметного расчета затрат на разработку проектно-сметной документации.
14	Особые условия	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального ремонта объектов капитального строительства», разработанная

		проектно-сметная документация будет направлена Заказчиком на рассмотрение государственной строительной экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости. При прохождении экспертизы, Исполнитель обязан сдать документы в соответствии с приказом Минстроя РФ № 783/пр от 12.05.2017 и принимать участие в корректировке ПСД и подготовке ответов в установленные экспертизой сроки. В случае выдачи отрицательного заключения государственной строительной экспертизы Исполнитель обязуется направить ПСД на ее повторную экспертизу с понесением всех материальных затрат за свой счет, для получения положительного заключения.
--	--	---

«ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор

_____/С.В. Батулин/
мп

«ПОДРЯДЧИК»

Директор

_____/А.В. Рябченко/
мп

Приложение №2
к договору № _____
от «___» _____ 2018 г.

СМЕТА				
на обмерные, обследовательские, проектные работы				
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:				
«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Гребенькова, д. 4»				
Наименование организации-заказчика:				
«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»				
№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 1555,52	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6 · 3,99 · 1,3 · 0,1059 · 1,1 · 3,5 · 15,5552	12 816,44
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 1555,52	287 Т. 4 (на 100 м³)	287 · 3,99 · 1,3 · 0,034 · 1,1 · 3,5 · 0,8 · 15,5552	2 424,95
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
	Строительный объем, м 1555,52	Ц=(а+в·Х)·Кн·Коб (п.1.7), где	(90,0+0,01·1555,52)·3,99·1,1·0,141х	50 951,73
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х1,3·0,6	
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1555,52 Х		
		3,99 Кн (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 Коб (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				66 193,12
Сумма НДС				11 914,76
Всего с НДС				78 107,88

Семьдесят восемь тысяч сто семь рублей 88 копеек
сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Гребенькова, д. 6»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 1542,08	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,1·3,5·15,4208	12 705,71
	Высота, м 6,4	индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 1542,08	287 Т. 4 (на 100 м³)	287·3,99·1,3·0,034·1,1·3,5·0,8·15,4208	2 404,00
	Высота, м 6,4	индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
	Строительный объем, м 1542,08	Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п. 1.7), где	(90,0+0,01·1542,08)·3,99·1,1·0,141х	50 886,85
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х1,3·0,6	
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1542,08 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 К _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				65 996,56
Сумма НДС				11 879,38
Всего с НДС				77 875,94

Семьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 94 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Калинина, д. 16»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2449,28	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,1·2,2·24,4928	12 684,84
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2449,28	287 Т. 4 (на 100 м³)	287·3,99·1,3·0,034·1,1·2,2·0,8·24,4928	2 400,05
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2449,28	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0+0,01 \cdot 2449,28) \cdot 3,99 \cdot 1,1 \cdot 0,141 \times$	55 265,93
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	$\times 1,3 \cdot 0,6$	
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2449,28 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				70 350,82
Сумма НДС				12 663,15
Всего с НДС				83 013,97

Восемьдесят три тысячи тринадцать рублей 97 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Октябрьская, д. 54»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	2089,60		
	Высота, м	6,4		
	Кол-во этажей, шт.	2		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	7		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		389,6 Т. 2 (на 100 м ³)		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,1059 Т.8 п. 12		
		1,1 Т. 10 п. 11		
		2,2 Т. 11 п. 3		
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	2089,60		
	Высота, м	6,4		
	Кол-во этажей, шт.	2		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	7		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		287 Т. 4 (на 100 м ³)		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,034 Т. 9 п. 10		
		1,1 Т. 10 п. 11		
		2,2 Т. 11 п. 3		
		0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	2089,60		
	Кол-во этажей, шт.	2		
	Сейсмичность, баллов	7		
		$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где		
		90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 б (таб. 1 п. 1.2)		
		2089,60 X		
		3,99 K _n индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			(90,0+0,01·2089,60)·3,99·1,1·0,141х х1,3·0,6	53 529,75
			Итого:	66 399,40
			Сумма НДС	11 951,89
			Всего с НДС	78 351,29

Семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят один рубль 29 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Октябрьская, д. 56»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2320,00	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,1·2,2·23,20	12 015,30
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2320,00	287 Т. 4 (на 100 м³)	287·3,99·1,3·0,034·1,1·2,2·0,8·23,20	2 273,37
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2320,00	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2320,00) \cdot 3,99 \cdot 1,1 \cdot 0,141 \times$	54 641,89
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	$\times 1,3 \cdot 0,6$	
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2320,00 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				68 930,56
Сумма НДС				12 407,50
Всего с НДС				81 338,06

Восемьдесят одна тысяча триста тридцать восемь рублей 06 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Школьная, д. 11»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2387,84	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,1·2,2·23,8784	12 366,64
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2387,84	287 Т. 4 (на 100 м³)	287·3,99·1,3·0,034·1,1·2,2·0,8·23,8784	2 339,85
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2387,84	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2387,84) \cdot 3,99 \cdot 1,1 \cdot 0,141 \times$	54 969,36
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	$\times 1,3 \cdot 0,6$	
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2387,84 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				69 675,85
Сумма НДС				12 541,65
Всего с НДС				82 217,50

Восемьдесят две тысячи дести семнадцать рублей 50 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Никольское, ул. Юбилейная, д. 11»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы Строительный объем, м 2721,04 Высота, м 8,6 Кол-во этажей, шт. 3 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 349 Т. 2 (на 100 м³) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0 1059 Т.8 п. 12 2,2 Т. 11 п. 3	349·3,99·1,3·0,1059·2,2·27,2104	11 476,12
2	Обследовательские работы Строительный объем, м 2721,04 Высота, м 8,6 Кол-во этажей, шт. 3 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 263,8 Т. 4 (на 100 м³) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,034 Т. 9 п. 10 2,2 Т. 11 п. 3 0,8 п. 2.1.13	263,8·3,99·1,3·0,034·2,2·0,8·27,2104	2 228,01
3	Разработка проектно-сметной документации Строительный объем, м 2721,04 Кол-во этажей, шт. 3	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96) $C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где 135 а (таб. 1 п. 1.3) 0,01 в (таб. 1 п. 1.3) 2721,04 X 3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09) 0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19) 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	(135,0+0,01·2721,04)·3,99·0,141·1,3·0,6	71 181,20
Итого				84 885,33
Сумма НДС				15 279,36
Всего с НДС				100 164,69

Сто тысяч сто шестьдесят четыре рубля 69 копеек
сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Благовещенский район, с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, д. 6»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2613,44	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·2,2·26,1344	12 304,57
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2613,44	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·2,2·0,8·26,1344	2 328,10
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2613,44	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об} \text{ (п.1.7), где}$	$(90,0 + 0,01 \cdot 2613,44) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot$	50 962,12
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	$\cdot 0,6$	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2613,44 X		
		3,99 K_n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 $K_{об}$ (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				65 594,79
Сумма НДС				11 807,06
Всего с НДС				77 401,85

Семьдесят семь тысяч четыреста один рубль 85 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Бурей, ул. Бурейская, д. 59»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2518,08	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·2,2·25,1808	11 855,60
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2518,08	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·2,2·0,8·25,1808	2 243,15
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2518,08	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0+0,01 \cdot 2518,08) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \times$	50 543,66
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2518,08 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				64 642,41
Сумма НДС				11 635,63
Всего с НДС				76 278,04

Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят восемь рублей 04 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Буря, ул. Вокзальная, д. 12»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м 2263,36	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·2,2·22,6336	10 656,33
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м 2263,36	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·2,2·0,8·22,6336	2 016,25
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2263,36	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2263,36) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \times$	49 425,90
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х 0,6	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2263,36 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	62 098,48
			Сумма НДС	11 177,73
			Всего с НДС	73 276,21

Семьдесят три тысячи двести семьдесят шесть рублей 21 копейка

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Буря, ул. Вокзальная, д. 30»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы Строительный объем, м 1839,68 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 389,6 Т.2 (на 100 м3) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,1059 Т.8 п. 12 3,5 Т.11 п. 2	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·18,3968	13 779,75
2	Обследовательские работы Строительный объем, м 1839,68 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 287 Т.4 (на 100 м3) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,034 Т. 9 п. 10 3,5 Т.11 п. 2 0,8 п. 2.1.13	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·18,3968	2 607,22
3	Разработка проектно-сметной документации Строительный объем, м 1839,68 Кол-во этажей, шт. 2	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96) $C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где 90 а (таб. 1 п. 1.2) 0,01 в (таб. 1 п. 1.2) 1839,68 X 3,99 K_n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09) 0,141 $K_{об}$ (таб. 12, п. 6, 18, 19) 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	(90,0+0,01·1839,68)·3,99·0,141·1,3х х0 6	47 566,71
Итого				63 953,68
Сумма НДС				11 511,66
Всего с НДС				75 465,34

Семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 34 копейки

сумма прописью

на обмерные, обследовательские, проектные работы

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Бурей, ул. Октябрьская, д. 83»

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

Семьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 98 копеек

СУММА ПРОПИСЬЮ

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Буря, ул. Райчихинская, д. 36»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1909,76	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·19,0976	14 304,67
	Высота, м 6,4	3 99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1909,76	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·19,0976	2 706,54
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1909,76	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1909,76) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot$	47 874,23
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	$\cdot 0,6$	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1909,76 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				64 885,44
Сумма НДС				11 679,38
Всего с НДС				76 564,82

Семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля 82 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Новобурейский ул. Горького д. 30»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 14316,61	227 Т. 2 (на 100 м³)	227·3,99·1,3·0,1059·1·143,1661	17 851,65
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 14316,61	192,8 Т. 4 (на 100 м³)	192,8·3,99·1,3·0,034·1·0,8·143,1661	3 894,33
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
	Строительный объем, м 14316,61	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(275,0 + 0,006 \cdot 14316,61) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \times$	158 370,06
	Кол-во этажей, шт. 5	275 а (таб. 1 п. 1.5)	$\times 1,3 \cdot 0,6$	
		0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		14316,61 X		
		3,99 K _n индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				180 116,04
Сумма НДС				32 420,89
Всего с НДС				212 536,93

Двести двенадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 93 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 188/1»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы Строительный объем, м 1673,86 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 389,6 Т.2 (на 100 м3) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,1059 Т.8 п. 12 3,5 Т.11 п. 2	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·16,7386	12 537,71
2	Обследовательские работы Строительный объем, м 1673,86 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 287 Т.4 (на 100 м3) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,034 Т. 9 п. 10 3,5 Т.11 п. 2 0,8 п. 2.1.13	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·16,7386	2 372,22
3	Разработка проектно-сметной документации Строительный объем, м 1673,86 Кол-во этажей, шт. 2	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96) $C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где 90 а (таб. 1 п. 1.2) 0,01 в (таб. 1 п. 1.2) 1673,86 X 3,99 K_n индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 0,141 $K_{об}$ (таб. 12, п. 6, 18, 19) 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	$(90,0+0,01 \cdot 1673,86) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	46 839,05
Итого				61 748,98
Сумма НДС				11 114,82
Всего с НДС				72 863,80

Семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят три рубля 80 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, пер. Товарный, д. 12

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1677,44	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·16,7744	12 564,53
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1677,44	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·16,7744	2 377,29
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1677,44	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1677,44) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot$	46 854,76
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1677,44 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				61 796,58
Сумма НДС				11 123,38
Всего с НДС				72 919,96

Семьдесят две тысячи девятьсот девятнадцать рублей 96 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыш многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, пер. Товарный,

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1673,60	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·16,7360	12 535,77
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1673,60	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·16,7360	2 371,85
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т.9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. №96)</i>		
	Строительный объем, м 1673,60	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1673,60) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot$	46 837,91
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	· 0,6	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1673,60 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	61 745,53
			Сумма НДС	11 114,19
			Всего с НДС	72 859,72
Семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят девять рублей 72 копейки				
сумма прописью				

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Калининская, д. 65»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)		
	Строительный объем, м	1499,20	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·14,9920	11 229,46
	Высота, м	6,4	389,6 Т.2 (на 100 м3)	
	Кол-во этажей, шт.	2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное			
	Сложность здания	1	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность работ	1	0,1059 Т.8 п. 12	
		3,5 Т.11 п. 2		
2	Обследовательские работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)		
	Строительный объем, м	1499,20	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·14,9920	2 124,69
	Высота, м	6,4	287 Т.4 (на 100 м3)	
	Кол-во этажей, шт.	2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное			
	Сложность здания	1	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность работ	1	0,034 Т.9 п. 10	
		3,5 Т.11 п. 2		
		0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. №96)		
	Строительный объем, м	1499,20	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	(90,0+0,01·1499,20)·3,99·0,141·1,3·x0,6
	Кол-во этажей, шт.	2	90 в (таб. 1 п. 1.2)	
			0,01 в (таб. 1 п. 1.2)	
			1499,20 X	
			3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)	
			0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)	
			1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
			0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	
Итого				59 426,76
Сумма НДС				10 696,82
Всего с НДС				70 123,58

Семьдесят тысяч сто двадцать три рубля 58 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Калининская, д. 67»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м ³ 1689,92	389,6 Т.2 (на 100 м ³)	389,6 · 3,99 · 1,3 · 0,1059 · 3,5 · 16,8992	12 658,01
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м ³ 1689,92	287 Т.4 (на 100 м ³)	287 · 3,99 · 1,3 · 0,034 · 3,5 · 0,8 · 16,8992	2 394,98
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т.9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 61)</i>		
	Строительный объем, м ³ 1689,92	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1689,92) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot x0,6$	46 909,53
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 б (таб. 1 п. 1.2)		
		1689,92 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				61 962,52
Сумма НДС				11 153,25
Всего с НДС				73 115,77

Семьдесят три тысячи сто пятнадцать рублей 77 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Партизанская, д. 42»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1765,12	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·17,6512	13 221,28
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1765,12	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·17,6512	2 501,55
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т.9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1765,12	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0+0,01 \cdot 1765,12) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot$	47 239,52
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
		0,01 б (таб. 1 п. 1.2)		
		1765,12 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				62 962,35
Сумма НДС				11 333,22
Всего с НДС				74 295,57

Семьдесят четыре тысячи двести девяносто пять рублей 57 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 54»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 4175,42	288 Т. 2 (на 100 м³)	288 3,99 1,3 0,1059 1,3 41,7542	8 587,13
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	1,3 Т. 11 п. 5		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 4175,42	228,6 Т. 4 (на 100 м³)	228,6 3,99 1,3 0,034 1,3 0,8 41,7542	1 750,67
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1,3 Т. 11 п. 5		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2 Т. 13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 4175,42	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	(200,0 + 0,006 · 4175,42) · 3,99 · 0,141 · 1,3 ·	98 757,59
	Кол-во этажей, шт. 4	200 а (таб. 1 п. 1.4)	· 0,6	
		0,006 б (таб. 1 п. 1.4)		
		4175,42 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				109 095,39
Сумма НДС				19 637,17
Всего с НДС				128 732,56

Сто двадцать восемь тысяч семьсот тридцать два рубля 56 копеек

сумма прописью

на обмерные, обследовательские, проектные работы

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красновармейская, д. 171/3»

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

Шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать девять рублей 95 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, пер. Релочный, д. 19»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы Строительный объем, м 376,50 Высота, м 3 Кол-во этажей, шт. 1 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 383,8 Т. 1 (на 100 м3) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,1059 Т. 8 п. 12 4,3 Т. 11 п. 1	383,8 3,99 1,3 0,1059 4,3 3,765	3 413,11
2	Обследовательские работы Строительный объем, м 376,50 Высота, м 3 Кол-во этажей, шт. 1 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 381,6 Т. 3 (на 100 м3) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,034 Т. 9 п. 10 4,3 Т. 11 п. 1 0,8 п. 2.1.13	381,6 3,99 1,3 0,034 4,3 0,8 3,765	871,62
3	Разработка проектно-сметной документации Строительный объем, м 376,50 Кол-во этажей, шт. 1	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96) $C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где 60 а (таб. 1 п. 1.1) 0,01 в (таб. 1 п. 1.1) 376,50 X 3,99 K_n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09) 0,141 $K_{об}$ (таб. 12, п. 6, 18, 19) 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	$(60,0 + 0,01 \cdot 376,5) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	27 981,37
Итого				32 266,10
Сумма НДС				5 807,90
Всего с НДС				38 074,00

Тридцать восемь тысяч семьдесят четыре рубля 00 копеек

сумма прописью

на обмерные, обследовательские, проектные работы

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, пер. Зейский, д. 21/6»

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

Шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать четыре рубля 53 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу Амурская область, г. Благовещенск, пер. Релочный, д. 9»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 9735,52	227 Т. 2 (на 100 м³)	227 3,99 1,3 0,1059 1 97,3552	12 139,40
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 9735,52	192,8 Т. 4 (на 100 м³)	192,8 3,99 1,3 0,034 1 0,8 97,3552	2 648,20
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 9735,52	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(275,0 + 0,006 \cdot 9735,52) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot x0,6$	146 308,41
	Кол-во этажей, шт 5	275 а (таб. 1 п. 1.5)		
		0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		9735,52 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				161 096,01
Сумма НДС				28 997,28
Всего с НДС				190 093,29

Сто девяносто тысяч девяносто три рубля 29 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, д. 10»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 6578	288 Т. 2 (на 100 м³)	288,0·3,99·1,3·0,1059·1·1·65,7768	10 405,85
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 6578	228,6 Т. 4 (на 100 м³)	228,6·3,99·1,3·0,034·1·1·0,8·65,7768	2 121,46
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 6578	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(200 + 0,006 \cdot 6577,68) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,162 \cdot 1,3 \cdot$	105 082,55
	Кол-во этажей, шт. 4	200 а (таб. 1 п. 1.4)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,006 в (таб. 1 п. 1.4)		
		6578 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 8, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				117 609,86
Сумма НДС				21169,77
Всего с НДС				138 779,63

Сто тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят девять рублей 63 копейки

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Благовещенск, с. Блогорье, ул. Заводская, д. 1»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы Строительный объем, м 9097 Высота, м 11,4 Кол-во этажей, шт. 4 Бескаркасное Сейсмичность, баллов 6 Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 288 Т. 2 (на 100 м³) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,1059 Т. 8 п. 12 1 сейсмичность не является усложняющим фактором 1 Т. 11 п. 6	288,0·3,99·1,3·0,1059·1·1·90,9672	14 390,95
2	Обследовательские работы Строительный объем, м 9097 Высота, м 11,4 Кол-во этажей, шт. 4 Бескаркасное Сейсмичность, баллов 6 Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 228,6 Т. 4 (на 100 м³) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,034 Т. 9 п. 10 1 сейсмичность не является усложняющим фактором 1 Т. 11 п. 6 0,8 п. 2.1.13	228,6·3,99·1,3·0,034·1·1·0,8·90,9672	2 933,91
3	Разработка проектно-сметной документации Строительный объем, м 9097 Кол-во этажей, шт. 4 Сейсмичность, баллов 6	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96) $C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где 200 а (таб. 1 п. 1.4) 0,006 в (таб. 1 п. 1.4) 9097 X 3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09) 1 сейсмичность не является усложняющим фактором 0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19) 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	(200+0,006·9096,72)·3,99·1·0,162·1,3·0,141·1,3	111 714,99
Итого				129 039,85
Сумма НДС				23227,17
Всего с НДС				152 267,02

Сто пятьдесят две тысячи двести шестьдесят семь рублей 02 копейка

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 240/2»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1438,82	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·14,3882	10 777,19
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1438,82	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·14,3882	2 039,11
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т.9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. №96)</i>		
	Строительный объем, м 1438,82	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1438,82) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot$	45 807,65
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	$\cdot 0,6$	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1438,82 X		
		3,99 K_n индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 $K_{об}$ (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	58 623,95
			Сумма НДС	10 552,31
			Всего с НДС	69 176,26

Шестьдесят девять тысяч сто семьдесят шесть рублей 26 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, д. 10»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2046,72	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6 3,99 1,3 0,1059 2,2 20,4672	9 636,34
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2046,72	287 Т.4 (на 100 м3)	287 3,99 1,3 0,034 2,2 0,8 20,4672	1 823,26
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2046,72	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2046,72) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot x0,6$	48 475,24
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2046,72 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				59 934,84
Сумма НДС				10 788,27
Всего с НДС				70 723,11

Семьдесят тысяч семьсот двадцать три рубля 11 копеек

сумма прописью

на обмерные, обследовательские, проектные работы

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Комсомольская, д. 9»

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

Пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 52 копейки
сумма прописью

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 184/1»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы Строительный объем, м 2004 10 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 389,6 Т.2 (на 100 м3) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,1059 Т.8 п. 12 2,2 Т. 11 п. 3	389,6·3,99·1,3·0,1059·2,2·20,041	9 435,68
2	Обследовательские работы Строительный объем, м 2004,10 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 287 Т.4 (на 100 м3) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,034 Т. 9 п. 10 2,2 Т. 11 п. 3 0,8 п. 2.1.13	287·3,99·1,3·0,034·2,2·0,8·20,041	1 785,29
3	Разработка проектно-сметной документации Строительный объем, м 2004,10 Кол-во этажей, шт. 2	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96) $C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где 90 а (таб. 1 п. 1.2) 0,01 в (таб. 1 п. 1.2) 2004,10 X 3,99 K_n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09) 0,141 $K_{об}$ (таб. 12, п. 6, 18, 19) 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	$(90,0 + 0,01 \cdot 2004,10) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	48 288,21
Итого				59 509,18
Сумма НДС				10 711,65
Всего с НДС				70 220,83

Семьдесят тысяч двести двадцать рублей 83 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 186/1»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2862,34	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·2,2·28,6234	13 476,44
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2862,34	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·2,2·0,8·28,6234	2 549,83
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2862,34	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2862,34) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot x0,6$	52 054,34
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2862,34 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				68 080,61
Сумма НДС				12 254,51
Всего с НДС				80 335,12

Восемьдесят тысяч триста тридцать пять рублей 12 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 54/1»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы Строительный объем, м 1693,82 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 389,6 Т.2 (на 100 м3) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,1059 Т.8 п. 12 3,5 Т.11 п. 2	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·16,9382	12 687,22
2	Обследовательские работы Строительный объем, м 1693,82 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 287 Т.4 (на 100 м3) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,034 Т. 9 п. 10 3,5 Т.11 п. 2 0,8 п. 2.1.13	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·16,9382	2 400,50
3	Разработка проектно-сметной документации Строительный объем, м 1693,82 Кол-во этажей, шт. 2	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96) $C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где 90 а (таб. 1 п. 1.2) 0,01 в (таб. 1 п. 1.2) 1693,82 X 3,99 K_n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09) 0,141 $K_{об}$ (таб. 12, п. 6, 18, 19) 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	$(90,0+0,01 \cdot 1693,82) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	46 926,64
Итого				62 014,36
Сумма НДС				11 162,58
Всего с НДС				73 176,94

Семьдесят три тысячи сто семьдесят шесть рублей 94 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 79»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1285,44	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·12,8544	9 628,33
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1285,44	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·12,8544	1 821,74
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1285,44	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1285,44) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \times$	45 134,59
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1285,44 X		
		3,99 K_n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 $K_{об}$ (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				56 584,66
Сумма НДС				10 185,24
Всего с НДС				66 769,90

Шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят девять рублей 90 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 71»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	1584,00	389,6 3,99 1,3 0,1059 3,5 15,84	11 864,63
	Высота, м	6,4	389,6 Т.2 (на 100 м3)	
	Кол-во этажей, шт.	2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность здания	1	0,1059 Т.8 п. 12	
	Сложность работ	1	3,5 Т.11 п. 2	
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	1584,00	287 3,99 1,3 0,034 3,5 0,8 15 84	2 244,87
	Высота, м	6,4	287 Т.4 (на 100 м3)	
	Кол-во этажей, шт.	2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность здания	1	0,034 Т.9 п. 10	
	Сложность работ	1	3,5 Т.11 п. 2	
			0,8 п. 2.1.13	
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	1584,00	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_k \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	(90,0+0,01·1584) 3,99 0,141 1,3х
	Кол-во этажей, шт.	2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6
			0,01 в (таб. 1 п. 1.2)	
			1584,00 X	
			3,99 K _к (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)	
			0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)	
			1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
			0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	
			Итого	60 554,23
			Сумма НДС	10 899,76
			Всего с НДС	71 453,99

Семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят три рубля 99 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 135»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 3981,45	288 Т. 2 (на 100 м³)	288 3,99 1,3 0,1059 1,8 39,8145	11 337,53
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	1,8 Т. 11 п. 4		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 3981,45	228,6 Т. 4 (на 100 м³)	228,6 3,99 1,3 0,034 1,8 0,8 39,8145	2 311,40
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1,8 Т. 11 п. 4		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 3981,45	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	(200,0+0,006 3981,45) 3,99 0,141 1,3x	98 246,88
	Кол-во этажей, шт. 4	200 а (таб. 1 п. 1.4)	x0,6	
		0,006 б (таб. 1 п. 1.4)		
		3981,45 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	111 895,81
			Сумма НДС	20 141,25
			Всего с НДС	132 037,06

Сто тридцать две тысячи тридцать семь рублей 06 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Дьяченко, д. 7»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	16428,83	227,0 3,99 1,3 0,0118 1 164,2883	2 282,60
	Высота, м	14,2	227 Т. 2 (на 100 м³)	
	Кол-во этажей, шт.	5	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность здания	1	0,0118 Т. 8 п. 13	
	Сложность работ	1	1 Т. 11 п. 6	
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	16428,83	192,8 3,99 1,3 0,034 1 0,8 164,2883	4 468,88
	Высота, м	14,2	192,8 Т. 4 (на 100 м³)	
	Кол-во этажей, шт.	5	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность здания	1	0,034 Т. 9 п. 10	
	Сложность работ	1	1 Т. 11 п. 6	
			0,8 п. 2.1.13	
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	16428,83	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	
	Кол-во этажей, шт.	5	275 а (таб. 1 п. 1.5)	
			0,006 в (таб. 1 п. 1.5)	
			16428,83 X	
			3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)	
			0,111 K _{об} (таб. 12, п. 7, 18, 19)	
			1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
			0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	
			(275,0+0,006 16428,83) 3,99 0,111x	129 052,35
			x1,3 0,6	
			Итого	135 803,83
			Сумма НДС	24 444,69
			Всего с НДС	160 248,52

Сто шестьдесят тысяч двести сорок восемь рублей 52 копейки

сумма прописью

на обмерные, обследовательские, проектные работы

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 247/2»

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

Шестьдесят две тысячи сто тридцать три рубля 07 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская, д. 17/1»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м ³ 17979,76	227 Т. 2 (на 100 м ³)	227·3,99·1,3·0,1059·1·179,7976	22 419,30
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м ³ 17979,76	192,8 Т. 4 (на 100 м ³)	192,8·3,99·1,3·0,034·1·0,8·179,7976	4 890,76
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м ³ 17979,76	Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п.1.7), где	(275,0+0,006·17979,76)·3,99·0,141х	168 014,85
	Кол-во этажей, шт. 5	275 а (таб. 1 п. 1.5)	х1,3·0,6	
		0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		17979,76 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 К _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	195 324,91
			Сумма НДС	35 158,48
			Всего с НДС	230 483,39

Двести тридцать тысяч четыреста восемьдесят три рубля 39 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этажа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 83»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 7329,34	288 Т. 2 (на 100 м ³)	288 3,99 · 1,3 · 0,1059 · 1 · 73,2934	11 594,97
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 7329,34	228,6 Т. 4 (на 100 м ³)	228,6 · 3,99 · 1,3 · 0,034 · 1 · 0,8 · 73,2934	2 363,88
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 7329,34	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	(200,0 + 0,006 · 7329,34) · 3,99 · 0,141 · 1,3 · x0,6	107 061,61
	Кол-во этажей, шт. 4	200 а (таб. 1 п. 1.4)		
		0,006 в (таб. 1 п. 1.4)		
		7329,34 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12 п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого:				121 020,46
Сумма НДС				21 783,68
Всего с НДС				142 804,14

Сто сорок две тысячи восемьсот четыре рубля 14 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Комсомольская, д. 65»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 6922,50	227 Т. 2 (на 100 м ³)	227·3,99·1,3·0,1059·1·69,225	8 631,79
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 6922,50	192,8 Т. 4 (на 100 м ³)	192,8·3,99·1,3·0,034·1·0,8·69,225	1 883,02
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 6922,50	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(275,0+0,006 \cdot 6922,5) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot$	138 901,95
	Кол-во этажей, шт. 5	275 а (таб. 1 п. 1.5)	$\cdot 1,3 \cdot 0,6$	
		0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		6922,50 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	149 416,76
			Сумма НДС	26 895,02
			Всего с НДС	176 311,78

Сто семьдесят шесть тысяч триста одиннадцать рублей 78 копеек

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д. 50»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 19132,17	227 Т. 2 (на 100 м³)	227·3,99·1,3·0,1059·1·191,3217	23 856,26
	Высота, м 14,2	3 99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 19132,17	192,8 Т. 4 (на 100 м³)	192,8·3,99·1,3·0,034·1·0,8·191,3217	5 204,23
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 19132,17	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	(275,0+0,006·19132,17)·3,99·0,141·x	171 049,05
	Кол-во этажей, шт. 5	275 а (таб. 1 п. 1.5)	х1,3·0,6	
		0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		19132,17 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				200 109,54
Сумма НДС				36 019,72
Всего с НДС				236 129,26

Двести тридцать шесть тысяч сто двадцать девять рублей 26 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 191»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 3213,12	389,6 Т 2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,8·32,1312	12 377,43
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	1,8 Т. 11 п. 4		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 3213,12	287 Т 4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·1,8·0,8·32,1312	2 341,89
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1,8 Т. 11 п. 4		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 3213,12	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0+0,01 \cdot 3213,12) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \times$	53 593,64
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		3213,12 X		
		3,99 K_n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 $K_{об}$ (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	68 312,96
			Сумма НДС	12 296,33
			Всего с НДС	80 609,29

Восемьдесят тысяч шестьсот девять рублей 29 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, исследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 205/3»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м ³ 1126,42	383,8 Т. 1 (на 100 м ³)	383,8 3,99 1,3 0,1059 3,5 11,2642	8 311,62
	Высота, м 3,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 1	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Исследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м ³ 1126,42	381,6 Т. 3 (на 100 м ³)	381,6 3,99 1,3 0,034 3,5 0,8 11,2642	2 122,57
	Высота, м 3,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 1	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м ³ 1126,42	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(60,0 + 0,01 \cdot 1126,42) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot$	31 272,17
	Кол-во этажей, шт. 1	60 а (таб. 1 п. 1.1)	$\cdot 0,6$	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.1)		
		1126,42 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				41 706,36
Сумма НДС				7 507,14
Всего с НДС				49 213,50

Сорок девять тысяч двести тринадцать рублей 50 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 207/3»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 9046,25	227 Т. 2 (на 100 м³)	227-3,99-1,3-0,1059-1-90,4625	11 279,94
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	I Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 9046,25	192,8 Т. 4 (на 100 м³)	192,8-3,99-1,3-0,034-1-0,8-90,4625	2 460,71
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	I Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1 13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 9046,25	$C=(a+v \cdot X) K_n K_{об}$ (п. 1.7), где	(275,0+0,006 9046,25) 3,99 0,141x	144 493,62
	Кол-во этажей, шт. 5	275 а (таб. 1 п. 1.5)	x1,3 0,6	
		0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		9046,25 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	158 234,27
			Сумма НДС	28 482,17
			Всего с НДС	186 716,44

Сто восемьдесят шесть тысяч семьсот шестнадцать рублей 44 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная, д. 2/2»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 11407,60	227 Т. 2 (на 100 м³)	227 3,99-1,3 0,1059-1-114,0760	14 224,35
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 11407,60	192,8 Т. 4 (на 100 м³)	192,8 3 99 1,3 0,034-1-0,8-114,0760	3 103,03
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 11407,60	$I = (a + b \cdot X) K_n K_{об} (п. 1.7), где$	(275,0+0,006·11407,60)·3,99-0,141х	150 710,87
	Кол-во этажей, шт. 5	275 а (таб. 1 п. 1.5)	х1,3-0,6	
		0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		11407,60 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				168 038,25
Сумма НДС				30 246,88
Всего с НДС				198 285,13

Сто девяносто восемь тысяч двести восемьдесят пять рублей 13 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная, д. 2/3»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2606,08	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6 3,99 1,3 0,1059 2,2 26,0608	12 269,92
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2606,08	287 Т.4 (на 100 м3)	287 3,99 1,3 0,034 2,2 0,8 26,0608	2 321,55
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2606,08	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7) где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2606,08) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot x0,6$	50 929,82
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2606,08 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				65 521,29
Сумма НДС				11 793,83
Всего с НДС				77 315,12

Семьдесят семь тысяч триста пятнадцать рублей 12 копеек

сумма прописью

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Октябрьская, д. 188»

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

СУММА ПРОПИСЬЮ

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Почтовая, д. 2»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2754,53	349 Т. 2 (на 100 м³)	349 3,99 1,3 0,1059 2,2 27,5453	11 617,37
	Высота, м 8,55	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 3	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2754,53	263,8 Т. 4 (на 100 м³)	263,8 3,99 1,3 0,034 2,2 0,8 27,5453	2 255,43
	Высота, м 8,55	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 3	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2754,53	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где 135 а (таб. 1 п. 1.3) 0,01 в (таб. 1 п. 1.3) 2754,53 X 3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09) 0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19) 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	(135,0+0,01·2754,53) 3,99 0,141·1,3х х0,6	71 328,16
	Кол-во этажей, шт. 3			
Итого				85 200,96
Сумма НДС				15 336,17
Всего с НДС				100 537,13

Сто тысяч пятьсот тридцать семь рублей 13 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Северная, д. 92/2»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства) СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы			
	Строительный объем, м 10063,82	227 Т. 2 (на 100 м ³)	227 3,99 1,3 0,1059 1 100,6382	12 548,76
	Высота, м 14 2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы			
	Строительный объем, м 10063,82	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)	192,8 3,99 1,3 0,034 1 0,8 100,6382	2 737,51
	Высота, м 14,2	192,8 Т. 4 (на 100 м ³)		
	Кол-во этажей, шт. 5	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Бескаркасное	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Сложность здания 1	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность работ 1	1 Т. 11 п. 6		
		0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
	Строительный объем, м 10063,82	Ц=(а+в·Х) К _н К _{об} (п. 1.7), где	(275,0+0,006·10063,82)·3,99·0,141х	147 172,80
	Кол-во этажей, шт. 5	275 а (таб. 1 п. 1.5)	х1,3 0,6	
		0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		10063,82 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 К _{об} таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				162 459,07
Сумма НДС				29 242,63
Всего с НДС				191 701,70

Сто девяносто одна тысяча семьсот один рубль 70 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Тополиная, д. 78»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1660,80	389,6 Т.2 (на 100 м3)	$389,6 \cdot 3,99 \cdot 1,3 \cdot 0,1059 \cdot 3,5 \cdot 16,6080$	12 439,89
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1660,80	287 Т.4 (на 100 м3)	$287 \cdot 3,99 \cdot 1,3 \cdot 0,034 \cdot 3,5 \cdot 0,8 \cdot 16,6080$	2 353,71
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т.9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. №96)</i>		
	Строительный объем, м 1660,80	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1660,80) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot x0,6$	46 781,74
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1660,80 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				61 575,34
Сумма НДС				11 083,56
Всего с НДС				72 658,90

Семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 90 копеек

сумма прописью

на обмерные, обследовательские, проектные работы

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 88»

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

Шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать пять рублей 12 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 97»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы Строительный объем, м 4628,12 Высота, м 8,55 Кол-во этажей, шт. 3 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 349 Т. 2 (на 100 м³) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,1059 Т. 8 п. 12 1,3 Т. 11 п. 5	349·3,99·1,3·0,1059·1,3·46,2812	11 534,15
2	Обследовательские работы Строительный объем, м 4628,12 Высота, м 8,55 Кол-во этажей, шт. 3 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 263,8 Т. 4 (на 100 м³) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,034 Т. 9 п. 10 1,3 Т. 11 п. 5 0,8 п. 2.1.13	263,8·3,99·1,3·0,034·1,3·0,8·46,2812	2 239,28
3	Разработка проектно-сметной документации Строительный объем, м 4628,12 Кол-во этажей, шт. 3	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96) Ц=(а+в·Х)·К _и ·К _{об} (п. 1.7), где 135 а (таб. 1 п. 1.3) 0,01 в (таб. 1 п. 1.3) 4628,12 Х 3,99 К _и (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09) 0,141 К _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19) 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	(135,0+0,01·4628,12)·3,99·0,141·1,3х х0,6	79 549,85
Итого				93 323,28
Сумма НДС				16 798,19
Всего с НДС				110 121,47

Сто десять тысяч сто двадцать один рубль 47 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый, д. 24»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 8300,75	227 Т. 2 (на 100 м ³)	227,0·3,99·1,3·0,0118·1,1·1·83,0075	1 268,63
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,0118 Т. 8 п. 13		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 8300,75	192,8 Т. 4 (на 100 м ³)	192,8·3,99·1,3·0,034·1,1·1·0,8·83,0075	2 483,72
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 8300,75	Ц=(а+в·Х)·К _и ·К _{об} (п.1.7), где	(275,0+0,006·8300,75)·3,99·1,1·0,111	123 425,59
	Кол-во этажей, шт. 5	275 а (таб. 1 п. 1.5)	х1,3·0,6	
	Сейсмичность, баллов 7	0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		8300,75 Х		
		3,99 К _и (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,111 К _{об} (таб. 12, п. 7, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	127 177,94
			Сумма НДС	22 892,03
			Всего с НДС	150 069,97

Сто пятьдесят тысяч шестьдесят девять рублей 97 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый, д. 51»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	10112,50		
	Высота, м	14,2		
	Кол-во этажей, шт.	5		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	7		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		227 Т. 2 (на 100 м³)	227·3,99·1,3·0,1059·1,1·1·101,125	13 870,41
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,1059 Т.8 п. 12		
		1,1 Т. 10 п. 11		
		1 Т. 11 п. 6		
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	10112,50		
	Высота, м	14,2		
	Кол-во этажей, шт.	5		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	7		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		192,8 Т. 4 (на 100 м³)	192,8·3,99·1,3·0,034·1,1·1·0,8·101,125	3 025,82
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,034 Т. 9 п. 10		
		1,1 Т. 10 п. 11		
		1 Т. 11 п. 6		
		0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	10112,50		
	Кол-во этажей, шт.	5		
	Сейсмичность, баллов	7		
		$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где		
		275 а (таб. 1 п. 1.5)		
		0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		10112,50 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			(275,0+0,006·10112,5)·3,99·1,1·0,141·1,3·0,6	162 031,07
Итого				178 927,30
Сумма НДС				32 206,91
Всего с НДС				211 134,21

Двести одиннадцать тысяч сто тридцать четыре рубля 21 копейка

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Октябрьская, д. 25»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	1736,32	389,6 · 3,99 · 1,3 · 0,1059 · 1,1 · 3,5 · 17,3632	14 306,11
	Высота, м	6	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	
	Кол-во этажей, шт.	2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	7	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность здания	1	0,1059 Т.8 п. 12	
	Сложность работ	1	1,1 Т. 10 п. 11	
			3,5 Т.11 п. 2	
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>	287 · 3,99 · 1,3 · 0,034 · 1,1 · 3,5 · 0,8 · 17,3632	2 706,81
	Строительный объем, м	1736,32		
	Высота, м	6	287 Т. 4 (на 100 м ³)	
	Кол-во этажей, шт.	2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	7	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность здания	1	0,034 Т. 9 п. 10	
	Сложность работ	1	1,1 Т. 10 п. 11	
			3,5 Т.11 п. 2	
			0,8 п. 2.1.13	
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	1736,32	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	51 824,45
	Кол-во этажей, шт.	2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	
	Сейсмичность, баллов	7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)	
			1736,32 X	
			3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)	
			1,1 Т. 11 п. 4	
			0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)	
			1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
			0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	
Итого				68 837,37
Сумма НДС				12 390,73
Всего с НДС				81 228,10

Восемьдесят одна тысяча двести двадцать восемь рублей 10 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Октябрьская, д. 27»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1728,64	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,1·3,5·17,2864	14 242,84
	Высота, м 6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1728,64	287 Т. 4 (на 100 м ³)	287·3,99·1,3·0,034·1,1·3,5·0,8·17,2864	2 694,84
	Высота, м 6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1728,64	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	(90,0+0,01·1728,64)·3,99·1,1·0,141х	51 787,38
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х1,3·0,6	
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1728,64 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				68 725,06
Сумма НДС				12 370,51
Всего с НДС				81 095,57

Восемьдесят одна тысяча девятьсот пять рублей 57 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Октябрьская, д. 29»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1742,72	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,1·3,5·17,4272	14 358,84
	Высота, м 6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1742,72	287 Т. 4 (на 100 м³)	287·3,99·1,3·0,034·1,1·3,5·0,8·17,4272	2 716,79
	Высота, м 6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1742,72	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0+0,01 \cdot 1742,72) \cdot 3,99 \cdot 1,1 \cdot 0,141 \times$	51 855,35
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	$\times 1,3 \cdot 0,6$	
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1742,72 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				68 930,98
Сумма НДС				12 407,58
Всего с НДС				81 338,56

Восемьдесят одна тысяча триста тридцать восемь рублей 56 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Октябрьская, д. 49»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1738,98	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,1·3,5·17,3898	14 328,03
	Высота, м 6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1738,98	287 Т. 4 (на 100 м³)	287·3,99·1,3·0,034·1,1·3,5·0,8·17,3898	2 710,96
	Высота, м 6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1738,98	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1738,98) \cdot 3,99 \cdot 1,1 \cdot 0,141 \times$	51 837,29
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	$\times 1,3 \cdot 0,6$	
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1738,98 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				68 876,28
Сумма НДС				12 397,73
Всего с НДС				81 274,01

Восемьдесят одна тысяча двести семьдесят четыре рубля 01 копейка

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома», расположенного по адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Октябрьская, д. 53»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	1136,00	389,6 · 3,99 · 1,3 · 0,1059 · 1,1 · 3,5 · 11,36	9 359,88
	Высота, м	6	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	
	Кол-во этажей, шт.	2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	7	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность здания	1	0,1059 Т. 8 п. 12	
	Сложность работ	1	1,1 Т. 10 п. 11	
			3,5 Т. 11 п. 2	
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	1136,00	287 · 3,99 · 1,3 · 0,034 · 1,1 · 3,5 · 0,8 · 11,36	1 770,95
	Высота, м	6	287 Т. 4 (на 100 м ³)	
	Кол-во этажей, шт.	2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	7	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность здания	1	0,034 Т. 9 п. 10	
	Сложность работ	1	1,1 Т. 10 п. 11	
			3,5 Т. 11 п. 2	
			0,8 п. 2.1.13	
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	1136,00	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	
	Кол-во этажей, шт.	2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	
	Сейсмичность, баллов	7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)	
			1136,00 X	
			3,99 K _n индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
			1,1 Т. 11 п. 4	
			0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)	
			1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
			0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	
			(90,0 + 0,01 · 1136) · 3,99 · 1,1 · 0,141 · 1,3 · 0,6	48 926,70
			Итого	60 057,53
			Сумма НДС	10 810,36
			Всего с НДС	70 867,89

Семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этажа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Октябрьская, д. 19»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м³ 1146,24	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,1·3,5·11,4624	9 444,25
	Высота, м 6,4	индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м³ 1146,24	287 Т. 4 (на 100 м³)	287·3,99·1,3·0,034·1,1·3,5·0,8·11,4624	1 786,91
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м³ 1146,24	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1146,24) \cdot 3,99 \cdot 1,1 \cdot 0,141 \times$	48 976,13
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	$\times 1,3 \cdot 0,6$	
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1146,24 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				60 207,29
Сумма НДС				10 837,31
Всего с НДС				71 044,60

Семьдесят одна тысяча сорок четыре рубля 60 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Райчихинск, ул. Калинина, д. 14»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	1329,92	389,6 3,99 1,3 0,1059 3,5 13,2992	9 961,50
	Высота, м	6,4	389,6 Т.2 на 100 м3)	
	Кол-во этажей, шт.	2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное			
	Сложность здания	1	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность работ	1	0,1059 Т.8 п. 12	
			3,5 Т.11 п. 2	
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	1329,92	287 3,99 1,3 0,034 3,5 0,8 13,2992	1 884,78
	Высота, м	6,4	287 Т.4 (на 100 м3)	
	Кол-во этажей, шт.	2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное			
	Сложность здания	1	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность работ	1	0,034 Т.9 п. 10	
			3,5 Т.11 п. 2	
			0,8 п. 2.1.13	
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	1329,92	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	(90,0+0,01·1329,92)·3,99·0,141·1,3х
	Кол-во этажей, шт.	2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6
			0,01 в (таб. 1 п. 1.2)	
			1329,92 X	
			3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)	
			0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)	
			1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
			0,6 P _Д (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	
Итого				57 176,06
Сумма НДС				10 291,69
Всего с НДС				67 467,75

Шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 75 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Райчихинск, ул.

Коммунистическая, д. 18»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы Строительный объем, м 2486,40 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 389,6 Т.2 (на 100 м3) 3,99 индекс на II кв. 2017 г. письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,1059 Т.8 п. 12 2,2 Т. 11 п. 3	389,6·3,99·1,3·0,1059·2,2·24,8640	11 706,44
2	Обследовательские работы Строительный объем, м 2486,40 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 287 Т.4 (на 100 м3) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,034 Т. 9 п. 10 2,2 Т. 11 п. 3 0,8 п. 2.1.13	287·3,99·1,3·0,034·2,2·0,8·24,8640	2 214,93
3	Разработка проектно-сметной документации Строительный объем, м 2486,40 Кол-во этажей, шт. 2	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96) $C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где 90 а (таб. 1 п. 1.2) 0,01 в (таб. 1 п. 1.2) 2486,40 X 3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09) 0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19) 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	$(90,0 + 0,01 \cdot 2486,40) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	50 404,64
Итого				64 326,01
Сумма НДС				11 578,68
Всего с НДС				75 904,69

Семьдесят пять тысяч девятьсот четыре рубля 69 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Райчихинск, ул. Коммунистическая, д. 27»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1767,36	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·17,6736	13 238,06
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1767,36	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·17,6736	2 504,73
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1767,36	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0+0,01 \cdot 1767,36) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot$	47 249,35
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. I п. 1.2)	х0,6	
		0,01 в (таб. I п. 1.2)		
		1767,36 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	62 992,14
			Сумма НДС	11 338,59
			Всего с НДС	74 330,73

Семьдесят четыре тысячи триста тридцать рублей 73 копейки

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Райчихинск, ул. Коммунистическая, д. 29»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1754,88	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·17,5488	13 144,58
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1754,88	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·17,5488	2 487,04
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т.9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1754,88	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1754,88) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot x0,6$	47 194,59
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1754,88 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				62 826,21
Сумма НДС				11 308,72
Всего с НДС				74 134,93

Семьдесят четыре тысячи сто тридцать четыре рубля 93 копейки

сумма прописью

на обмерные, обследовательские, проектные работы

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская, д. 49»

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

Шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два рубля 98 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Райчихинск, ул. Победы, д. 22»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 3126,08	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,8·31,2608	12 042,14
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	1,8 Т. 11 п. 4		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 3126,08	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·1,8·0,8·31,2608	2 278,45
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1,8 Т. 11 п. 4		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 3126,08	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0+0,01 \cdot 3126,08) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot x0,6$	53 211,69
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		3126 08 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				67 532,28
Сумма НДС				12 155,81
Всего с НДС				79 688,09

Семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 09 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Райчихинск, ул. Победы, д. 30»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1678,40	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·16,7840	12 571,72
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1678,40	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·16,7840	2 378,65
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1678,40	$C_1 = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1678,40) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \times$	46 858,98
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1678,40 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	61 809,35
			Сумма НДС	11 125,68
			Всего с НДС	72 935,03

Семьдесят две тысячи девятьсот тридцать пять рублей 03 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный, пер. Театральный, д. 4»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1000,96	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6 3,99 1,3 0,1059 3,5 10,0096	7 497,49
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1000,96	287 Т.4 (на 100 м3)	287 3,99 1,3 0,034 3,5 0,8 10,0096	1 418,57
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т.9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. №96)</i>		
	Строительный объем, м 1000,96	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1000,96) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \times$	43 886,23
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1000,96 X		
		3,99 K_n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 $K_{об}$ (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				52 802,29
Сумма НДС				9 504,41
Всего с НДС				62 306,70

Шестьдесят две тысячи триста шесть рублей 70 копеек

сумма прописью

на обмерные, обследовательские, проектные работы

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный, пер. Театральный, д. 14»

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

Семьдесят шесть тысяч сто семьдесят восемь рублей 25 копеек
сумма прописью

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, д. 19»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 8381,41	227 Т. 2 (на 100 м ³)	227 3,99 1,3 0,1059 1 83,8141	10 450,94
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 8381,41	192,8 Т. 4 (на 100 м ³)	192,8 3,99 1 3 0,034 1 0,8 83,8141	2 279,87
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
	Строительный объем, м 8381,41	Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п. 1.7), где	(275,0+0,006·8381,41) 3,99·0,141х	142 743,15
	Кол-во этажей, шт. 5	275 а (таб. 1 п. 1.5)	х1,3 0,6	
		0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		8381,41 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 К _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				155 473,96
Сумма НДС				27 985,31
Всего с НДС				183 459,27

Сто восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят девять рублей 27 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Загородная, д. 77»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 3170,31	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6 3,99·1,3 0,1059·1,8·31,7031	12 212,52
	Высота, м 6,6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	1,8 Т. 11 п. 4		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 3170,31	287 Т. 4 (на 100 м ³)	287 3,99 1,3 0,034 1,8 0,8 31,7031	2 310,69
	Высота, м 6,6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1,8 Т. 11 п. 4		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 3170,31	Ц=(а+в·Х)·К _и ·К _{об} (п.1.7), где	(90,0+0,01·3170,31)·3,99·0,141х	53 405,78
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х1,3·0,6	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		3170,31 Х		
		3,99 К _и (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 К _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				67 928,99
Сумма НДС				12 227,22
Всего с НДС				80 156,21

Восемьдесят тысяч сто пятьдесят шесть рублей 21 копейка

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Ленина, д. 107»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	2774,72	389,6 3,99-1,3 0,1059 2,2-27,7472	13 063,90
	Высота, м	6,4	389,6 Т.2 (на 100 м3)	
	Кол-во этажей, шт	2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное			
	Сложность здания	1	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность работ	1	0,1059 Т.8 п. 12	
			2,2 Т. 11 п. 3	
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	2774,72	287 3,99-1,3 0,034 2,2-0,8-27,7472	2 471,77
	Высота, м	6,4	287 Т.4 (на 100 м3)	
	Кол-во этажей, шт	2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное			
	Сложность здания	1	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность работ	1	0,034 Т. 9 п. 10	
			2,2 Т. 11 п. 3	
			0,8 п. 2.1 13	
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	2774,72	$C=(a+b \cdot X) K_n K_{об}$ (п.1.7), где	(90,0+0,01·2774,72)·3,99-0,141·1,3х
	Кол-во этажей, шт	2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6
			0,01 в (таб. 1 п. 1.2)	
			2774,72 X	
			3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)	
			0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)	
			1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
			0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	
			Итого	67 205,52
			Сумма НДС	12 096,99
			Всего с НДС	79 302,51

Семьдесят девять тысяч триста два рубля 51 копейка

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Ленина, д. 40»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1373,44	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·13,7344	10 287,48
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1373,44	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·13,7344	1 946,46
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т.9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. №96)</i>		
	Строительный объем, м 1373,44	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1373,44) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	45 520,75
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 б (таб. 1 п. 1.2)		
		1373,44 X		
		3,99 K_n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 $K_{об}$ (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				57 754,69
Сумма НДС				10 395,84
Всего с НДС				68 150,53

Шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят рублей 53 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Тында, ул. Радистов, д. 6»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 3743,69	227 Т. 2 (на 100 м³)	227,0·3,99·1,3·0,0118·1,1·1,8·37,4369	1 029,89
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,0118 Т. 8 п. 13		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	1,8 Т. 11 п. 4		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 3743,69	192,8 Т. 4 (на 100 м³)	192,8·3,99·1,3·0,034·1,1·1,8·0,8х	2 016,31
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	х37,4369	
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	1,8 Т. 11 п. 4		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 3743,69	Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п. 1.7), где	(275,0+0,006·3743,69)·3,99·1,1·0,111	113 035,50
	Кол-во этажей, шт. 5	275 а (таб. 1 п. 1.5)	х1,3·0,6	
	Сейсмичность, баллов 7	0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		3743,69 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,111 К _{об} (таб. 12, п. 7, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	116 081,70
			Сумма НДС	20 894,71
			Всего с НДС	136 976,41

Сто тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 41 копейка

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г.Тынды, ул. Кирова, дом 2»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	9492,00	105,0·3,99·1,3·0,0118·1,1·1·94,920	671,02
	Высота, м	25,2		
	Кол-во этажей, шт.	9		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	7		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		105 Т. 2 (на 100 м³)		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,0118 Т.8 п. 13		
		1,1 Т. 10 п. 11		
		1 Т. 11 п. 6		
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	9492,00	122,0·3,99·1,3·0,034·1,1·1·0,8·94,920	1 797,20
	Высота, м	25,2		
	Кол-во этажей, шт.	9		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	7		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		122 Т. 4 (на 100 м³)		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,034 Т. 9 п. 10		
		1,1 Т. 10 п. 11		
		1 Т. 11 п. 6		
		0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	9492,00	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	
	Кол-во этажей, шт.	9	450 а (таб. 1 п. 1.6)	
	Сейсмичность, баллов	7	0,006 в (таб. 1 п. 1.6)	
			9492,00 X	
			3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)	
			1,1 Т. 11 п. 4	
			0,111 K _{об} (таб. 12, п. 7, 18, 19)	
			1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
			0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	
			(450,0+0,006·9492,00)·3,99·1,1·0,111·	192 641,57
			·1,3·0,6	
			Итого	195 109,79
			Сумма НДС	35 119,76
			Всего с НДС	230 229,55

Двести тридцать тысяч двести двадцать девять рублей 55 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, исследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шимановск, ул. Некрасова, д. 35»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м ³ 2516	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1·2,2·25,1584	11 845,05
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м ³ 2516	287 Т. 4 (на 100 м ³)	287,0·3,99·1,3·0,034·1·2,2·0,8·25,1584	2 241,16
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м ³ 2516	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90+0,01 \cdot 2515,84) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	50 533,83
	Кол-во этажей, шт. 2	90 в (таб. I п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. I п. 1.2)		
		2516 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6,18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				64 620,04
Сумма НДС				11631,61
Всего с НДС				76 251,65

Семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят один рубль 65 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Мухинская, д. 19»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2433,92	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·2,2·24,3392	11 459,35
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2433,92	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·2,2·0,8·24,3392	2 168,18
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2433,92	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	(90,0+0,01·2433,92)·3,99·0,141·1,3х	50 174,35
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2433 92 X		
		3,99 K_n индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		0,141 $K_{об}$ (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	63 801,88
			Сумма НДС	11 484,34
			Всего с НДС	75 286,22

Семьдесят пять тысяч двести восемьдесят шесть рублей 22 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Чкалова, д. 11»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1846,40	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·18,4640	13 830,09
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1846,40	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·18,4640	2 616,74
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т.9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1846,40	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0+0,01 \cdot 1846,40) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot$	47 596,19
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. I п. 1.2)	х0,6	
		0,01 в (таб. I п. 1.2)		
		1846,40 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	64 043,02
			Сумма НДС	11 527,74
			Всего с НДС	75 570,76

Семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят рублей 76 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Зейский район, с. Октябрьский, ул. Школьная, д. 4»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м	1296,00	$389,6 \cdot 3,99 \cdot 1,3 \cdot 0,1059 \cdot 1 \cdot 3,5 \cdot 12,96$	9 707,43
	Высота, м	6,4		
	Кол-во этажей, шт.	2		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	6		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		389,6 Т. 2 (на 100 м ³)		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,1059 Т.8 п. 12		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		3,5 Т.11 п. 2		
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м	1296,00	$287 \cdot 3,99 \cdot 1,3 \cdot 0,034 \cdot 1 \cdot 3,5 \cdot 0,8 \cdot 12,96$	1 836,71
	Высота, м	6,4		
	Кол-во этажей, шт.	2		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	6		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		287 Т. 4 (на 100 м ³)		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,034 Т. 9 п. 10		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		3,5 Т.11 п. 2		
		0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	1296,00	$(90,0 + 0,01 \cdot 1296) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,141 \cdot x1,3 \cdot 0,6$	45 180,93
	Кол-во этажей, шт.	2		
	Сейсмичность, баллов	6		
		$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где		
		90 а таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 в таб. 1 п. 1.2)		
		1296,00 X		
		3,99 K _n индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				56 725,07
Сумма НДС				10 210,51
Всего с НДС				66 935,58

Шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять рублей 58 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыш многоквартирного жилого дома по адресу: Зейский район, п. Береговой, ул. Ленина, д. 26»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м ³ 1165	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,1·3,5·11,6480	9 597,17
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м ³ 1165	287 Т. 4 (на 100 м ³)	287,0·3,99·1,3·0,034·1,1·3,5·0,8·11,6480	1 815,85
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 61)		
	Строительный объем, м ³ 1165	$C_1 = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1164,80) \cdot 3,99 \cdot 1,1 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot 0,$	49 065,72
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1165 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого:				60 478,74
Сумма НДС				10886,17
Всего с НДС				71 364,91

Семьдесят одна тысяча триста шестьдесят четыре рубля 91 копейка

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Зейский район, п. Береговой, ул. Студенческая, д. 4»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)		
	Строительный объем, м³ 1802	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,1·3,5·18,0160	14 843,98
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)		
	Строительный объем, м³ 1802	287 Т. 4 (на 100 м³)	287,0·3,99·1,3·0,034·1,1·3,5·0,8·18,0160	2 808,58
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
	Строительный объем, м³ 1802	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1801,60) \cdot 3,99 \cdot 1,1 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	52 139,56
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1802 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				69 792,12
Сумма НДС				12562,58
Всего с НДС				82 354,70

Восемьдесят две тысячи триста пятьдесят четыре рубля 70 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Зефиский район, с. Сосновый Бор, ул. Новая, д. 3»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м ³ 2125	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,1·2,2·21,2480	11 004,35
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0 1059 Т.8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м ³ 2125	287 Т. 4 (на 100 м ³)	287,0·3,99·1,3·0,034·1,1·2,2·0,8·21,2480	2 082,09
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м ³ 2125	Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п.1.7), где	(90,0+0,01·2124,80)·3,99·1,1·0,141·1,3х0,	53 699,66
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2125 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 К _{об} (таб. 12, п. 6,18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				66 786,10
Сумма НДС				12021,50
Всего с НДС				78 807,60

Семьдесят восемь тысяч восемьсот семь рублей 60 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Зейский район, с. Сосновый Бор, ул. Новая, д. 4»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м³ 2176	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,1·2,2·21,76	11 269,52
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м³ 2176	287 Т. 4 (на 100 м³)	287,0·3,99·1,3·0,034·1,1·2,2·0,8·21,76	2 132,27
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м³ 2176	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	(90,0+0,01·2176)·3,99·1,1·0,141·1,3·0,6	53 946,80
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2176 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого:	67 348,59
			Сумма НДС	12122,75
			Всего с НДС	79 471,34

Семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят один рубль 34 копейки

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. К. Маркса, д. 15»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 9634,99	227 Т. 2 (на 100 м ³)	227·3,99·1,3·0,1059·1,1·1·96,3499	13 215,45
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 9634,99	192,8 Т. 4 (на 100 м ³)	192,8·3,99·1,3·0,034·1,1·1·0,8·96,3499	2 882,94
	Высота, м 14,2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 5	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 9634,99	$C=(a+v \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	(275,0+0,006·9634,99)·3,99·1,1·0,141·1,3·0,6	160 648,10
	Кол-во этажей, шт. 5	275 а (таб. 1 п. 1.5)		
	Сейсмичность, баллов 7	0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		9634,99 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				176 746,49
Сумма НДС				31 814,37
Всего с НДС				208 560,86

Двести восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 86 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Ушумун, ул. Кооперативная, д. 26»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м 1624,00	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,1·3,5·16,24	13 380,67
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м 1624,00	287 Т. 4 (на 100 м ³)	287·3,99·1,3·0,034·1,1·3,5·0,8·16,24	2 531,71
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1624,00	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1624) \cdot 3,99 \cdot 1,1 \cdot 0,141 \times$	51 282,28
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	$\times 1,3 \cdot 0,6$	
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 б (таб. 1 п. 1.2)		
		1624,00 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				67 194,66
Сумма НДС				12 095,04
Всего с НДС				79 289,70

Семьдесят девять тысяч двести восемьдесят девять рублей 70 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, пгт Прогресс, п. Новорайчихинск, ул. Поярковская, дом 10»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 5587,14	288 Т. 2 (на 100 м ³)	288·3,99·1,3·0,1059·1·1·55,8714	8 838,82
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 5587,14	228,6 Т. 4 (на 100 м ³)	228,6·3,99·1,3·0,034·1·1·0,8·55,8714	1 801,98
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 5587,14	Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п.1.7) где	(200+0,006·5587,14)·3,99·1·0,141х	102 474,54
	Кол-во этажей, шт. 4	200 а (таб. 1 п. 1.4)	х1,3·0,6	
	Сейсмичность, баллов 6	0,006 в (таб. 1 п. 1.4)		
		5587,14 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,141 К _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				113 115,34
Сумма НДС				20 360,76
Всего с НДС				133 476,10

Сто тридцать три тысячи четыреста семьдесят шесть рублей 10 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, пгт. Прогресс, пгт. Новорайчихинск, ул. Поляковская, д. 12»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1394,24	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·3,5·13,9424	10 443,28
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1394,24	287 Т. 4 (на 100 м³)	287·3,99·1,3·0,034·3,5·0,8·13,9424	1 975,93
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1394,24	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 1394,24) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \cdot$	45 612,02
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1394,24 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	58 031,23
			Сумма НДС	10 445,62
			Всего с НДС	68 476,85

Шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят шесть рублей 85 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Заводская, д. 55»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2678,72	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6 · 3,99 · 1,3 · 0,1059 · 2,2 · 26,7872	12 611,92
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2678,72	287 Т. 4 (на 100 м³)	287 · 3,99 · 1,3 · 0,034 · 2,2 · 0,8 · 26,7872	2 386,26
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2678,72	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	(90,0 + 0,01 · 2628,72) · 3,99 · 0,141 · 1,3 · x0,6	51 248,58
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2678,72 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				66 246,76
Сумма НДС				11 924,42
Всего с НДС				78 171,18

Семьдесят восемь тысяч сто семьдесят один рубль 18 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Заводская, д. 56»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства) СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы			
	Строительный объем, м	10253,54		
	Высота, м	14,2		
	Кол-во этажей, шт.	5		
	Бескаркасное			
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		227 Т. 2 (на 100 м ³)	227 3,99·1,3·0,1059·1·102,5354	12 785,33
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,1059 Т.8 п. 12		
		1 Т. 11 п. 6		
2	Обследовательские работы			
	Строительный объем, м	10253,54		
	Высота, м	14,2		
	Кол-во этажей, шт.	5		
	Бескаркасное			
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)	192,8·3,99·1,3·0,034·1·0,8·102,5354	2 789,11
		192,8 Т. 4 (на 100 м ³)		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,034 Т. 9 п. 10		
		1 Т. 11 п. 6		
		0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации			
	Строительный объем, м	10253,54		
	Кол-во этажей, шт.	5		
		СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
		$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	(275,0+0,006·10253,54)·3,99·0,141·1,3х	147 672,32
		275 а (таб. 1 п. 1.5)	х0,6	
		0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		10253,54 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	163 246,76
			Сумма НДС	29 384,42
			Всего с НДС	192 631,18

Сто девяносто две тысячи шестьсот тридцать один рубль 18 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыш многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Тишкина, д. 116»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2140,48	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1059·2,2·21,4048	10 077,78
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2140,48	287 Т. 4 (на 100 м ³)	287·3,99·1,3·0,034·2,2·0,8·21,4048	1 906,78
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2140,48	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	(90,0+0,01·2140,48)·3,99·0,141·1,3·x0,6	48 886,68
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2140,48 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				60 871,24
Сумма НДС				10 956,82
Всего с НДС				71 828,06

Семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать восемь рублей 06 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Свободненский район, с. Новгородка, ул. Новая, д. 21»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 2211,52	389,6 Т.2 на 100 м3)	389,6 3,99 1,3 0,1059 2,2 22,1152	10 412,25
	Высота, м 6,4	3 99 индекс на II кв. 2017 г. письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 2211,52	287 Т.4 на 100 м3)	287 3,99 1,3 0,034 2,2 0,8 22,1152	1 970,07
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
	Строительный объем, м 2211,52	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2211,52) \cdot 3,99 \cdot 0,141 \cdot 1,3 \times$	49 198,41
	Кол-во этажей, шт. 2	90 в таб. 1 п. 1.2)	х 0,6	
		0 01 в таб. 1 п. 1.2)		
		2211,52 X		
		3,99 K_n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 $K_{об}$ таб. 12, п. 6, 18, 19		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	61 580,73
			Сумма НДС	11 084,53
			Всего с НДС	72 665,26

Семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят пять рублей 26 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Селемджинский район, пгт. Токур, ул. Комсомольская, д. 19»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м ³ 1194	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6 · 3,99 · 1,3 · 0,1059 · 1,1 · 3,5 · 11,9418	9 839,24
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т. 8 п. 12		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м ³ 1194	287 Т. 4 (на 100 м ³)	287,0 · 3,99 · 1,3 · 0,034 · 1,1 · 3,5 · 0,8 · 11,9418	1 861,65
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	3,5 Т. 11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м ³ 1194	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	(90,0 + 0,01 · 1194,18) · 3,99 · 1,1 · 0,141 · 1,3 · 0,6	49 207,53
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 7	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1194 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				60 908,42
Сумма НДС				10963,52
Всего с НДС				71 871,94

Семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят один рубль 94 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, с.

Поляна, ул. Школьная, д. 6»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м 3141,76	389,6 Т.2 на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1059·1,8·31,4176	12 102,54
	Высота, м 6,4	3 99 индекс на II кв. 2017 г. письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1059 Т.8 п. 12		
	Сложность здания 1	1,8 Т. 11 п. 4		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м 3141,76	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,034·1,8·0,8·31,4176	2 289,88
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей шт. 2	1 3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сложность здания 1	1,8 Т. 11 п. 4		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 3141,76	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	(90,0+0,01·3141,76)·3,99·0,141·1,3х	53 280,50
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		3141,76 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		0,141 K _{об} (таб. 12, п. 6, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				67 672,92
Сумма НДС				12 181,13
Всего с НДС				79 854,05

Семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 05 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Тындунский район, с. Хорогочи, ул. Свердловская, д. 3»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 6708,05	288 Т. 2 (на 100 м ³)	288·3,99·1,3·0,0118·1,1·1·67,0805	1 300,71
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,0118 Т. 8 п. 13		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 6708,05	228,6 Т. 4 (на 100 м ³)	228,6·3,99·1,3·0,034·1,1·1·0,8·67,0805	2 379,85
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,034 Т. 9 п. 10		
	Сейсмичность, баллов 7	1,1 Т. 10 п. 11		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 6708,05	Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п. 1.7), где	(200,0+0,006·6708,05)·3,99·1,1·0,111·1,3·0,6	91 294,26
	Кол-во этажей, шт. 4	200 а (таб. 1 п. 1.4)		
	Сейсмичность, баллов 7	0,006 в (таб. 1 п. 1.4)		
		6708,05 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1,1 Т. 11 п. 4		
		0,111 К _{об} (таб. 12, п. 7, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				94 974,82
Сумма НДС				17 095,47
Всего с НДС				112 070,29

Сто двенадцать тысяч семьдесят рублей 29 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома по адресу: Белогорский район, с. Никольское, ул. Юбилейная дом 3»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2503	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1638·1·2,2·25,0304	18 228,02
	Высота, м 6,4	3 99 индекс на II кв. 2017 г. письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т. 8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2503	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2503,04) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	89 499,40
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2503 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				107 727,42
Сумма НДС				19 390,94
Всего с НДС				127 118,36

Сто двадцать семь тысяч сто восемнадцать рублей 36 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ул. Гагарина, д. 15»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 4045,73	349 Т. 2 (на 100 м ³)	349·3,99·1,3·0,1638·1·1,3·40,4573	15 595,37
	Высота, м 8,6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 3	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т.8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1,3 Т. 11 п. 5		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 4045,73	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(135,0+0,01 \cdot 4045,73) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 1,3 \cdot$	136 514,55
	Кол-во этажей, шт. 3	135 а (таб. 1 п. 1.3)	$\cdot 0,6$	
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.3)		
		4045,73 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				152 109,92
Сумма НДС				27 379,79
Всего с НДС				179 489,71

Сто семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 71 копейка

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома по адресу: Белогорский район, с. Томичи, ул. Строительная дом 3»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2484	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1,3·0,1638·1-2,2·24,8442	18 092,43
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т. 8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2484	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	(90,0+0,01·2484,42)·3,99·1·0,25·1,3·0,6	89 354,53
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2484,4 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	107 446,96
			Сумма НДС	19 340,45
			Всего с НДС	126 787,41

Сто двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 41 копейка

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома по адресу: Благовещенский район, с. Чигири ул. Центральная, дом 13»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2012	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1638·1,2·2·20,1216	14 653,26
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т. 8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	I сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2012	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	(90,0+0,01·2012,16)·3,99·1·0,25·1,3·0,6	85 680,11
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2012,2 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		I сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				100 333,37
Сумма НДС				18 060,01
Всего с НДС				118 393,38

Сто восемнадцать тысяч триста девяносто три рубля 38 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома по адресу: Благовещенский район, с. Чигири ул. Центральная, дом 5»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	2585	389,6·3,99·1,3·0,1638·1·2,2·25,8496	18 824,59
	Высота, м	6,4		
	Кол-во этажей, шт.	2		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	6		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		389,6 Т. 2 (на 100 м ³)		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,1638 Т. 8 п. 2		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		2,2 Т. 11 п. 3		
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	2585	(90,0+0,01·2584,96)·3,99·1·0,3·1,3·0,6	108 164,14
	Кол-во этажей, шт.	2		
	Сейсмичность, баллов	6		
		Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п.1.7), где		
		90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2585 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,3 К _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 17, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	126 988,73
			Сумма НДС	22 857,97
			Всего с НДС	149 846,70

Сто сорок девять тысяч восемьсот сорок шесть рублей 70 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, д. 5»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 4025,92	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1638·1·1,3·40,2592	17 324,38
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г. письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т.8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1,3 Т. 11 п. 5		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 4025,92	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	(90,0+0,01·4025,92)·3,99·1·0,25·1,3х	101 348,17
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		4025,92 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				118 672,55
Сумма НДС				21 361,06
Всего с НДС				140 033,61

Сто сорок тысяч тридцать три рубля 61 копейка

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Райчихинск, ул. Коммунистическая, д. 35»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства) СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы			
	Строительный объем, м 2152,64	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1,3·0,1638·1,2·21,5264	15 676,29
	Высота, м 6,4	индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т. 8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
	Строительный объем, м 2152,64	Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п.1.7), где	(90,0+0,01·2152,64)·3,99·1·0,25·1,3х	86 773,12
	Кол-во этажей, шт. 2	90 в (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2152,64 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 К _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	102 449,41
			Сумма НДС	18 440,89
			Всего с НДС	120 890,30

Сто двадцать тысяч восемьсот девяносто рублей 30 копеек

сумма прописью

на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Зейский район, п. Береговой, ул. Калинина, д. 18»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1744,64	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1638·1·3,5·17,4464	20 212,64
	Высота, м 6,4	индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т.8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1744,64	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{сб}$ (п. 1.7), где	(90,0+0,01·1744,64)·3,99·1·0,25·1,3х	83 598,67
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1744,64 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{сб} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	103 811,31
			Сумма НДС	18 686,04
			Всего с НДС	122 497,35

Сто двадцать две тысячи четыреста девяносто семь рублей 35 копеек

СУММА ПРОПИСЬЮ

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Ивановский район, с. Ивановка, ул. Киров д. 52»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 4386,86	349 Т. 2 на 100 м ³)	349·3,99·1,3·0,1638·1·1,3·43,8686	16 910,35
	Высота, м 8,6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 3	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т.8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1,3 Т. 11 п. 5		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 4386,86	Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п.1.7), где	(135,0+0,01·4386,86)·3,99·1·0,25·1,3·	139 168,71
	Кол-во этажей, шт. 3	135 а (таб. 1 п. 1.3)	х0,6	
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.3)		
		4386,86 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 К _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				156 079,06
Сумма НДС				28 094,23
Всего с НДС				184 173,29

Сто восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят три рубля 29 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановский район, с.

Среднебелая, ул. Ладо дом 8»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 6470	349 Т. 2 (на 100 м ³)	349,0·3,99·1,3·0,1638·1·1·64,6978	19 184,26
	Высота, м 8,6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 3	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т.8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 6470	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	(135,0+0,01·6469,78)·3,99·1·0,25·1,3·0,6	155 374,87
	Кол-во этажей, шт. 3	135 а (таб. 1 п. 1.3)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.3)		
		6469,8 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	174 559,13
			Сумма НДС	31 420,64
			Всего с НДС	205 979,77

Двести пять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 77 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Кирпичная, дом 1/1»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	5524,93	389,6·3,99·1,3·0,1638·1·1·55,2493	18 288,41
	Высота, м	8,6	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	
	Кол-во этажей, шт.	3	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	6	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность здания	1	0,1638 Т.8 п. 2	
	Сложность работ	1	1 сейсмичность не является усложняющим фактором	
			1 Т. 11 п. 6	
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	5524,93	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	(135,0+0,01·5524,93)·3,99·1·0,25x
	Кол-во этажей, шт.	3	135 а (таб. 1 п. 1.3)	x1,3·0,6
	Сейсмичность, баллов	6	0,01 в (таб. 1 п. 1.3)	
			5524,93 X	
			3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)	
			1 сейсмичность не является усложняющим фактором	
			0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)	
			1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
			0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	
			Итого	166 311,88
			Сумма НДС	29 936,14
			Всего с НДС	196 248,02
Сто девяносто шесть тысяч двести сорок восемь рублей 02 копейки				
сумма прописью				

СМЕТА

на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, д. 88»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	2120,64	389,6·3,99·1,3·0,1638·1·2,2·21,2064	15 443,25
	Высота, м	6,4		
	Кол-во этажей, шт.	2		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	6		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		389,6 Т. 2 (на 100 м ³)		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,1638 Т.8 п. 2		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		2,2 Т. 11 п. 3		
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	2120,64	(90,0+0,01·2120,64)·3,99·1·0,25·1,3х	86 524,14
	Кол-во этажей, шт.	2	х0,6	
	Сейсмичность, баллов	6		
		Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п. 1.7), где		
		90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2120,64 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 К _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				101 967,39
Сумма НДС				18 354,13
Всего с НДС				120 321,52

Сто двадцать тысяч триста двадцать один рубль 52 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Михайловский район, с. Полярково, ул. Амурская, д. 92»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2129,71	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1638·1·2,2·21,2971	15 509,30
	Высота, м 6,3	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т. 8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2129,71	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2129,71) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 1,3 \cdot$	86 594,71
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	$\cdot 0,6$	
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2129,71 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				102 104,01
Сумма НДС				18 378,72
Всего с НДС				120 482,73

Сто двадцать тысяч четыреста восемьдесят два рубля 73 копейки

сумма прописью

на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутренних инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, д. 94»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	2432,00	389,6·3,99·1,3·0,1638·1,2·2·24,32	17 710,68
	Высота, м	6,4		
	Кол-во этажей, шт.	2		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	6		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		389,6 Т. 2 (на 100 м³)		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,1638 Т.8 п. 2		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		2,2 Т. 11 п. 3		
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	2432,00	(90,0+0,01·2432)·3,99·1·0,25·1,3х	88 946,68
	Кол-во этажей, шт.	2	х0,6	
	Сейсмичность, баллов	6		
		$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где		
		90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2432,00 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	106 657,36
			Сумма НДС	19 198,32
			Всего с НДС	125 855,68

Сто двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 68 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Михайловский район, с. Полярково, ул. Гагарина, д. 10»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	1103,39	389,6	12 783,39
	Высота, м	6,4	3,99	
	Кол-во этажей, шт.	2	индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	6	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сложность здания	1	0,1638 Т.8 п. 2	
	Сложность работ	1	I сейсмичность не является усложняющим фактором	
			3,5 Т.11 п. 2	
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	1103,39	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	78 609,43
	Кол-во этажей, шт.	2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	
	Сейсмичность, баллов	6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)	
			1103,39 X	
			3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)	
			I сейсмичность не является усложняющим фактором	
			0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)	
			1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
			0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	
			Итого	91 392,82
			Сумма НДС	16 450,71
			Всего с НДС	107 843,53

Сто семь тысяч восемьсот сорок три рубля 53 копейки

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодежная, д. 2»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м	25188,81	227·3,99·1,3·0,1638·1·1·251,8881	48 580,69
	Высота, м	14,2		
	Кол-во этажей, шт.	5		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	6		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		227 Т. 2 (на 100 м ³)		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,1638 Т.8 п. 2		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		1 Т. 11 п. 6		
2	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
	Строительный объем, м	25188,81	(275,0+0,006·25188,81)·3,99·1·0,25х	331 552,67
	Кол-во этажей, шт.	5	х1,3·0,6	
	Сейсмичность, баллов	6		
		Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п.1.7), где		
		275 а (таб. 1 п. 1.5)		
		0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		25188,81 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 К _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				380 133,36
Сумма НДС				68 424,00
Всего с НДС				448 557,36

Четыреста сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 36 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу. Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Ленинградская, д. 13»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 3839,24	288 Т.2 (на 100 м3)	$288 \cdot 3,99 \cdot 1,3 \cdot 0,1638 \cdot 1 \cdot 1,8 \cdot 38,3924$	16 909,88
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т.8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1,8 Т. 11 п. 4		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 3839,24	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{ос}$ (п.1.7), где	$(200,0 + 0,006 \cdot 3839,24) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	173 532,72
	Кол-во этажей, шт. 4	200 а (таб. 1 п. 1.4)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,006 в (таб. 1 п. 1.4)		
		3839,24 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{ос} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	190 442,60
			Сумма НДС	34 279,67
			Всего с НДС	224 722,27

Двести двадцать четыре тысячи семьсот двадцать два рубля 27 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Ромненский район, с. Поздеевка, ул. Вокзальная, д. 15»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м	1691,20	389,6·3,99·1,3·0,1638·1·3,5·16,9120	19 593,50
	Высота, м	6,4	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	
	Кол-во этажей, шт.	2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	
	Бескаркасное		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
	Сейсмичность, баллов	6	0,1638 Т.8 п. 2	
	Сложность здания	1	1 сейсмичность не является усложняющим фактором	
	Сложность работ	1	3,5 Т.11 п. 2	
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	1691,20	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_{II} \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	83 182,88
	Кол-во этажей, шт.	2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	
	Сейсмичность, баллов	6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)	
			1691,20 X	
			3,99 K _{II} (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)	
			1 сейсмичность не является усложняющим фактором	
			0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)	
			1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)	
			0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	
			Итого	102 776,38
			Сумма НДС	18 499,75
			Всего с НДС	121 276,13

Сто двадцать одна тысяча двести семьдесят шесть рублей 13 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Ромненский район, с. Поздеевка, ул. Мелиоративная, д. 24»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2027,84	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1638·1·2,2·20,2784	14 767,45
	Высота, м 6,4	3 99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т.8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	I сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2027,84	$C=(a+v \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0+0,01 \cdot 2027,84) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 1,3 \times$	85 802,11
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2027,84 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0 6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	100 569,56
			Сумма НДС	18 102,52
			Всего с НДС	118 672,08

Сто восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят два рубля 08 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Ромненский район, с. Поздеевка, ул. Мелноративная, д. 28»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 2950,72	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1638·1,2·29,5072	21 488,19
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т.8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
	Строительный объем, м 2950,72	Ц=(а+в·Х)·К _и ·К _{об} (п.1.7), где	(90,0+0,01·2950,72)·3,99·1·0,25·1,3х	92 982,58
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	х0,6	
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2950,72 Х		
		3,99 К _и (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 К _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	114 470,77
			Сумма НДС	20 604,74
			Всего с НДС	135 075,51

Сто тридцать пять тысяч семьдесят пять рублей 51 копейка

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Ромненский район, с. Ромны, ул. Советская, д. 102»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2012, 16	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6 · 3,99 · 1,3 · 0,1638 · 1 · 2,2 · 20,1216	14 653,26
	Высота, м 6,4			
	Кол-во этажей, шт. 2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов 6	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Сложность здания 1	0,1638 Т.8 п. 2		
	Сложность работ 1	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		2,2 Т. 11 п. 3		
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2012, 16	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2012,16) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 1,3 \cdot x0,6$	85 680,11
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2012,16 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	100 333,37
			Сумма НДС	18 060,01
			Всего с НДС	118 393,38

Сто восемнадцать тысяч триста девяносто три рубля 38 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома по адресу: Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Ленина дом 102»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Объем (№№ части,	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-		
	Строительный объем, м 5795	349 Т. 2 (на 100 м ³)	349,0·3,99·1,3·0,1638·1·57,9525	17 184,14
	Высота, м 8,6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 3	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т. 8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-		
	Строительный объем, м 5795	К _и ·К _{об} (п. 1.7), где	(135+0,01·5795,25)·3,99·1·0,25·1,3·0,6	150 126,69
	Кол-во этажей, шт. 3	135 а (таб. 1 п. 1.3)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.3)		
		5795,3 X		
		3,99 К _и (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 К _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				167 310,83
Сумма НДС				30 115,95
Всего с НДС				197 426,78

Сто девяносто семь тысяч четыреста двадцать шесть рублей 78 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:
«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома по адресу: Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая дом 19»
Наименование организации-заказчика:
«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 4015	349 Т. 2 (на 100 м ³)	349,0·3,99·1,3·0,1638·1·1,3·40,1505	15 477,11
	Высота, м 8,6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 3	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т. 8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1,3 Т. 11 п. 5		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 4015	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(135 + 0,01 \cdot 4015,05) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	136 275,85
	Кол-во этажей, шт. 3	135 а (таб. 1 п. 1.3)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.3)		
		4015,1 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого:	151 752,96
			Сумма НДС:	27 315,53
			Всего с НДС:	179 068,49

Сто семьдесят девять тысяч шестьдесят восемь рублей 49 копеек
сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома по адресу: Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Юбилейная, дом 101»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м ³ 4260	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1638·1·1,3·42,5984	18 330,98
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министрства России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т. 8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1,3 Т. 11 п. 5		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м ³ 4260	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	(90,0+0,01·4259,84)·3,99·1·0,25·1,3·0,6	103 168,19
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		4259,8 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министрства России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				121 499,17
Сумма НДС				21 869,85
Всего с НДС				143 369,02

Сто сорок три тысячи триста шестьдесят девять рублей 02 копейки

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома по адресу: Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Юбилейная, дом 104»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части,	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-		
	Строительный объем, м ³ 2732		389,6·3,99·1,3·0,1638·1,2·2,27,3248	19 898,89
	Высота, м 6,4	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)		
	Кол-во этажей, шт. 2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов 6	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Сложность здания 1	0,1638 Т. 8 п. 2		
	Сложность работ 1	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		2,2 Т. 11 п. 3		
2	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-		
	Строительный объем, м ³ 2732	К _и ·К _{об} (п. 1.7), где	(90,0+0,01·2732,48)·3,99·1,0,25·1,3·0,6	91 284,56
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2732,5 X		
		3,99 К _и (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 К _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				111 183,45
Сумма НДС				20 013,02
Всего с НДС				131 196,47

Сто тридцать одна тысяча сто девяносто шесть рублей 47 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Свободненский район, ЗАТО Цюлковский, ул. Маршала Неделина, д. 16»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 6216,14	288 Т.2 (на 100 м3)	288·3,99·1,3·0,1638·1·1·62,1614	15 210,50
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т.8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	I сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	I Т. II п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 6216,14	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(200,0 + 0,006 \cdot 6216,14) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	184 628,81
	Кол-во этажей, шт. 4	200 а (таб. 1 п. 1.4)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,006 в (таб. 1 п. 1.4)		
		6216,14 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		I сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				199 839,31
Сумма НДС				35 971,08
Всего с НДС				235 810,39

Двести тридцать пять тысяч восемьсот десять рублей 39 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, пер. Кирпичный, д. 14»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)		
	Строительный объем, м 2467,52	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1638·1,2·24,6752	17 969,35
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т. 8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
	Строительный объем, м 2467,52	Ц=(а+в·Х)·К _и ·К _{об} (п. 1.7), где	(90,0+0,01·2467,52)·3,99·1·0,25·1,3х	89 223,04
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а таб. 1 п. 1.2	х0,6	
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в таб. 1 п. 1.2		
		2467,52 Х		
		3,99 К _и (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 К _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				107 192,39
Сумма НДС				19 294,63
Всего с НДС				126 487,02

Сто двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят семь рублей 02 копейки

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Вокзальная, д. 14А»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м 2700,48	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1638·1·2,2·27,0048	19 665,85
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т.8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2700,48	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0+0,01 \cdot 2700,48) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 1,3 \cdot x0,6$	91 035,58
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2700,48 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				110 701,43
Сумма НДС				19 926,26
Всего с НДС				130 627,69

Сто тридцать тысяч шестьсот двадцать семь рублей 69 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область,

Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Вокзальная, д. 16»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 2181,44	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1638·1-2,2·21,8144	15 886,02
	Высота, м 6,4	3 99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1638 Т.8 п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
	Строительный объем, м 2181,44	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{ос}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2181,44) \cdot 3,99 \cdot 1 - 0,25 \cdot 1,3 \cdot x$	86 997,19
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	x0,6	
	Сейсмичность, баллов 6	0 01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2181,44 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{ос} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0 6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				102 883,21
Сумма НДС				18 518,98
Всего с НДС				121 402,19

Сто двадцать одна тысяча четыреста два рубля 19 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Калининская, д. 69»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	1669,44	389,6·3,99·1,3·0,1788·1·3,5·16,6944	21 112,59
	Высота, м	6,4		
	Кол-во этажей, шт.	2		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	6		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,1788 Т.8 п. 5		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		3,5 Т.11 п. 2		
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	1669,44	287·3,99·1,3·0,09777·1·3,5·0,8х	6 803,50
	Высота, м	6,4	х16,6944	
	Кол-во этажей, шт.	2		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	6		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		287 Т.4 (на 100 м3)		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,09777 Т. 9 30% от п. 2		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		3,5 Т.11 п. 2		
		0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	1669,44	(90,0+0,01·1669,44)·3,99·1·0,1905х	63 256,35
	Кол-во этажей, шт.	2	х1,3·0,6	
	Сейсмичность, баллов	6		
		Ц=(а+в·Х)·К _и ·К _{об} (п.1.7), где		
		90 а (таб. 1 п. 1.2)		
		0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1669,44 Х		
		3,99 К _и (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,1905 (таб. 12, п. 8, п. 9, 30% от п. 10, п. 18, п. 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	91 172,44
			Сумма НДС	16 411,04
			Всего с НДС	107 583,48

Сто семь тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 48 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Малиновского, д. 5»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 969,92	389,6 Т.2 (на 100 м3)	$389,6 \cdot 3,99 \cdot 1,3 \cdot 0,1788 \cdot 1,4 \cdot 3,9 \cdot 6992$	15 069,79
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1788 Т.8 п. 5		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	4,3 Т. 11 п. 1		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 969,92	287 Т.4 (на 100 м3)	$287 \cdot 3,99 \cdot 1,3 \cdot 0,09777 \cdot 1,4 \cdot 3,0 \cdot 8,9 \cdot 6992$	4 856,22
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,09777 Т. 9 30% от п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	4,3 Т. 11 п. 1		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 969,92	$L = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 969,92) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,1905 \cdot x$	59 109,07
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	$\cdot 1,3 \cdot 0,6$	
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		969,92 X		
		3,99 K _n индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,1905 (таб. 12, п. 8, п. 9, 30% от п. 10, п. 18, п. 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				79 035,08
Сумма НДС				14 226,31
Всего с НДС				93 261,39

Девяносто три тысячи двести шестьдесят один рубль 39 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Железнодорожная, д. 20»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы Строительный объем, м 2399,36 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сейсмичность, баллов 6 Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 389,6 Т. 2 (на 100 м³) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,1788 Т.8 п. 5 1 сейсмичность не является усложняющим фактором 2.2 Т. 11 п. 3	389,6·3,99·1,3·0,1788·1·2,2·23,9936	19 073,08
2	Обследовательские работы Строительный объем, м 2399,36 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сейсмичность, баллов 6 Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 287 Т. 4 (на 100 м³) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,09777 Т. 9 30% от п. 2 1 сейсмичность не является усложняющим фактором 2,2 Т. 11 п. 3 0,8 п. 2.1.13	287·3,99·1,3·0,09777·1·2,2·0,8х х23,9936	6 146,27
3	Разработка проектно-сметной документации Строительный объем, м 2399,36 Кол-во этажей, шт. 2 Сейсмичность, баллов 6	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96) Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{сб} (п. 1.7), где 90 а (таб. 1 п. 1.2) 0,01 в (таб. 1 п. 1.2) 2399,36 Х 3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09) 1 сейсмичность не является усложняющим фактором 0,1905 (таб. 12, п. 8, п. 9, 30% от п. 10, п. 18, п. 19) 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	(90,0+0,01·2399,36)·3,99·1·0,1905х х1,3·0,6	67 583,85
Итого				92 803,20
Сумма НДС				16 704,58
Всего с НДС				109 507,78

Сто девять тысяч пятьсот семь рублей 78 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Ленина, д. 81»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства) СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы			
	Строительный объем, м ³ 1371,84	389,6 Т.2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1,3·0,1788·1·3,5·13,7184	17 348,99
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1788 Т.8 п. 5		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы			
	Строительный объем, м ³ 1371,84	287 Т.4 (на 100 м ³)	287·3,99·1,3·0,09777·1·3,5·0,8х	5 590,69
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	х13,7184	
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,09777 Т. 9 30% от п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации			
	Строительный объем, м ³ 1371,84	1 = (а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п.1.7), где	(90,0+0,01·1371,84)·3,99·1·0,1905х	61 491,95
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а таб. 1 п. 1.2)	х1,3·0,6	
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в таб. 1 п. 1.2)		
		1371,84 Х		
		3,99 К _н индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,1905 (таб. 12, п. 8, п. 9, 30% от п. 10, п. 18, п. 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	84 431,63
			Сумма НДС	15 197,69
			Всего с НДС	99 629,32

Девяносто девять тысяч шестьсот двадцать девять рублей 32 копейки

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Партизанская, д. 29»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указавши к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1699,20	389,6 Т.2 (на 100 м3)	389,6·3,99·1,3·0,1788·1·3,5·16,9920	21 488,95
	Высота, м 6,4	индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1788 Т.8 п. 5		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1699,20	287 Т.4 (на 100 м3)	287·3,99·1,3·0,09777·1·3,5·0,8х	6 924,78
	Высота, м 6,4	3 99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09	x16,9920	
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,09777 Т. 9 30% от п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	3,5 Т.11 п. 2		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1699,20	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	(90,0+0,01·1699,20)·3,99·1·0,1905х	63 432,79
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)	x1,3·0,6	
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1699,20 X		
		3,99 K_n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,1905 (таб. 12, п. 8, п. 9, 30% от п. 10, п. 18, п. 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	91 846,52
			Сумма НДС	16 532,37
			Всего с НДС	108 378,89

Сто восемь тысяч триста семьдесят восемь рублей 89 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 23»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2879,28	349 Т.2 (на 100 м3)	349·3,99·1,3·0,1788·1·2,2·28,7928	20 502,92
	Высота, м 8,6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 3	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1788 Т.8 п. 5		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2879,28	263,8 Т.4 (на 100 м3)	263,8·3,99·1,3·0,09777·1·2,2·0,8хх28,7928	6 779,43
	Высота, м 8,6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 3	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,09777 Т. 9 30% от п. 2		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2879,28	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7, где	(135,0+0,01·2879,28)·3,99·1·0,1905х	97 108,51
	Кол-во этажей, шт. 3	135 а (таб. 1 п. 1.3)	х1,3·0,6	
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.3)		
		2879,28 X		
		3,99 K_n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,1905 (таб. 12, п. 8, п. 9, 30% от п. 10, п. 18, п. 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				124 390,86
Сумма НДС				22 390,36
Всего с НДС				146 781,22

Сто сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят один рубль 22 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 274»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указавши к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы Строительный объем, м 2199,36 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сейсмичность, баллов 6 Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 389,6 Т.2 (на 100 м3) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,1788 Т.8 п. 5 1 сейсмичность не является усложняющим фактором 2,2 Т. 11 п. 3	389,6·3,99·1,3·0,1788·1·2,2·21,9936	17 483,23
2	Обследовательские работы Строительный объем, м 2199,36 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сейсмичность, баллов 6 Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 287 Т.4 (на 100 м3) 3 99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,09777 Т. 9 30% от п. 2 1 сейсмичность не является усложняющим фактором 2,2 Т. 11 п. 3 0,8 п. 2.1.13	287·3,99·1,3·0,09777·1·2,2·0,8хх21,9936	5 633,95
3	Разработка проектно-сметной документации Строительный объем, м 2199,36 Кол-во этажей, шт. 2 Сейсмичность, баллов 6	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96) Ц=(а+в·Х)·К _и ·К _{об} (п.1.7), где 90 а (таб. 1 п. 1.2) 0,01 в (таб. 1 п. 1.2) 2199,36 Х 3,99 К _и (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09) 1 сейсмичность не является усложняющим фактором 0,1905 (таб. 12, п. 8, п. 9, 30% от п. 10, п. 18, п. 19) 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	(90,0+0,01·2199,36)·3,99·1·0,1905хх1,3·0,6	66 398,10
Итого				89 515,28
Сумма НДС				16 112,75
Всего с НДС				105 628,03

Сто пять тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 03 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина д. 72»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м³ 7084	288 Т. 2 (на 100 м³)	288,0·3,99·1,3·0,1788·1·1·70,8350	18 920,13
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,1788 Т. 8 п. 5		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м³ 7084	228,6 Т. 4 (на 100 м³)	228,6·3,99·1,3·0,098·1·1·0,8·70,8350	6 585,01
	Высота, м 11,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 4	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,098 Т. 9 п. 2 (30%)		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	1 Т. 11 п. 6		
	Сложность работ 1	0,8 п. 2.1.13		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м³ 7084	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(200 + 0,006 \cdot 7083,50) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,1905 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	143 772,56
	Кол-во этажей, шт. 4	200 а (таб. 1 п. 1.4)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,006 в (таб. 1 п. 1.4)		
		7084 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,1905 K _{об} (таб. 12, п. 8, 9, 10(30%), 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	169 277,70
			Сумма НДС	30469,99
			С всего с НДС	199 747,69

Сто девяносто девять тысяч семьсот сорок семь рублей 69 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт фундамента и подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Партизанская, д. 36»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1464,64	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1·1,3·0,0284·3,5·14,6464	2 942,07
	Высота, м 6,4			
	Кол-во этажей, шт. 2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Бескаркасное	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сейсмичность, баллов 6			
	Сложность здания 1	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Сложность работ 1	0,0284 Т.8 п. 1		
		3,5 Т.11 п. 2		
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 1464,64	287 Т. 4 (на 100 м³)	287·3,99·1,3·0,0384·1·3,5·14,6464	2 930,41
	Высота, м 6,4			
	Кол-во этажей, шт. 2	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Бескаркасное	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сейсмичность, баллов 6			
	Сложность здания 1	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Сложность работ 1	0,0384 Т. 9 п. 1		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		3,5 Т.11 п. 2		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 1464,64	$C=(a+b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где	$(90,0+0,01 \cdot 1464,64) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,139 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	45 269,59
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		1464,64 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,139 K _{об} (таб. 12, п. 1, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				51 142,07
Сумма НДС				9 205,57
Всего с НДС				60 347,64

Шестьдесят тысяч триста сорок семь рублей 64 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт фундамента и подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 36»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м 2369,07	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1·1,3·0,0284·2,2·23,6907	2 991,26
	Высота, м 6,6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Бескаркасное	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,0284 Т. 8 п. 1		
		2,2 Т. 11 п. 3		
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м 2369,07	287 Т. 4 (на 100 м³)	287·3,99·1,3·0,0384·1·2,2·23,6907	2 979,41
	Высота, м 6,6	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,0384 Т. 9 п. 1		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2369,07	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2369,07) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,139 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	49 182,12
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2369,07 X		
		3,99 K _n индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,139 K _{об} (таб. 12, п. 1, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
			Итого	55 152,79
			Сумма НДС	9 927,50
			Всего с НДС	65 080,29

Шестьдесят пять тысяч восемьдесят рублей 29 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт фундамента и подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Котовского, д. 48А»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблицы, параграфов и пунктов указании к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы Строительный объем, м 2505,92 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сейсмичность, баллов 6 Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 389,6 Т. 2 (на 100 м³) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1 сейсмичность не является усложняющим фактором 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,0284 Т. 8 п. 1 2,2 Т. 11 п. 3	389,6·3,99·1·1,3·0,0284·2,2·25,0592	3 164,05
2	Обследовательские работы Строительный объем, м 2505,92 Высота, м 6,4 Кол-во этажей, шт. 2 Бескаркасное Сейсмичность, баллов 6 Сложность здания 1 Сложность работ 1	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр) 287 Т. 4 (на 100 м³) 3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,0384 Т. 9 п. 1 1 сейсмичность не является усложняющим фактором 2,2 Т. 11 п. 3	287·3,99·1,3·0,0384·1·2,2·25,0592	3 151,51
3	Разработка проектно-сметной документации Строительный объем, м 2505,92 Кол-во этажей, шт. 2 Сейсмичность, баллов 6	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96) $C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где 90 а (таб. 1 п. 1.2) 0,01 в (таб. 1 п. 1.2) 2505,92 X 3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09) 1 сейсмичность не является усложняющим фактором 0,139 K _{об} (таб. 12, п. 1, 18, 19) 1,3 районный коэффициент (Дальний Восток) 0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)	(90,0+0,01·2505,92)·3,99·1·0,139·1,3·0,6	49 774,13
Итого				56 089,69
Сумма НДС				10 096,14
Всего с НДС				66 185,83

Шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят пять рублей 83 копейки
сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт фундамента и подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Ленина, д. 12»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 2516,80	389,6 Т. 2 (на 100 м ³)	389,6·3,99·1·1,3·0,0284·2,2·25,1680	3 177,79
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Бескаркасное	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,0284 Т.8 п. 1		
		2,2 Т. 11 п. 3		
2	Обследовательские работы	СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)		
	Строительный объем, м 2516,80	287 Т. 4 (на 100 м ³)	287·3,99·1,3·0,0384·1·2,2·25,1680	3 165,20
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,0384 Т. 9 п. 1		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
3	Разработка проектно-сметной документации	СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)		
	Строительный объем, м 2516,80	Ц=(а+в·Х)·К _н ·К _{об} (п.1.7), где	(90,0+0,01·2516,80)·3,99·1·0,139·1,3·х0,6	49 821,19
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2516,8 Х		
		3,99 К _н (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,139 К _{об} (таб. 12, п. 1, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				56 164,18
Сумма НДС				10 109,55
Всего с НДС				66 273,73

Шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят три рубля 73 копейки

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт фундамента и подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Ленина, д. 19»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2175,36	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1·1,3·0,0284·2,2·21,7536	2 746,68
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Бескаркасное	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,0284 Т. 8 п. 1		
		2,2 Т. 11 п. 3		
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м 2175,36	287 Т. 4 (на 100 м³)	287·3,99·1,3·0,0384·1·2,2·21,7536	2 735,79
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Бескаркасное	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,0384 Т. 9 п. 1		
	Сложность здания 1	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность работ 1	2,2 Т. 11 п. 3		
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2175,36	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2175,36) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,139 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	48 344,14
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2175,36 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,139 K _{об} (таб. 12, п. 1, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				53 826,61
Сумма НДС				9 688,79
Всего с НДС				63 515,40

Шестьдесят три тысячи пятьсот пятнадцать рублей 40 копеек

сумма прописью

СМЕТА

на обмерные, обследовательские, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:

«Капитальный ремонт фундамента и подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Украинская, д. 55»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м 2936,32	389,6 Т. 2 (на 100 м³)	389,6·3,99·1·1,3·0,0284·2,2·29,3632	3 707,49
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Бескаркасное	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,0284 Т. 8 п. 1		
		2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность здания 1			
	Сложность работ 1			
2	Обследовательские работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/нр)</i>		
	Строительный объем, м 2936,32	287 Т. 4 (на 100 м³)	287·3,99·1,3·0,0384·1·2,2·29,3632	3 692,80
	Высота, м 6,4	3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
	Кол-во этажей, шт. 2	1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
	Бескаркасное	0,0384 Т. 9 п. 1		
	Сейсмичность, баллов 6	1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
	Сложность здания 1	2,2 Т. 11 п. 3		
	Сложность работ 1			
3	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м 2936,32	$C = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п. 1.7), где	$(90,0 + 0,01 \cdot 2936,32) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,139 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	51 636,02
	Кол-во этажей, шт. 2	90 а (таб. 1 п. 1.2)		
	Сейсмичность, баллов 6	0,01 в (таб. 1 п. 1.2)		
		2936,32 X		
		3,99 K _n индекс на II кв. 2017 г., письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,139 K _{об} (таб. 12, п. 1, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				59 036,31
Сумма НДС				10 626,54
Всего с НДС				69 662,85

Шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 85 копеек

сумма прописью

СМЕТА
на обмерные, проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:
«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Амурская область, Ивановский район, с. Среднебелая, ул. Амурская, дом 10»

Наименование организации-заказчика:

«Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или вида работ	Обоснование (№№ части, глава таблиц, параграфов и пунктов указания к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства)	Расчет стоимости работ	Стоимость (руб.)
1	Обмерные работы	<i>СБЦП 81-2001-25 (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016 г. №270/пр)</i>		
	Строительный объем, м	14124,96	$227 \cdot 3,99 \cdot 1,3 \cdot 0,1638 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 141,2496$	27 242,27
	Высота, м	14,2		
	Кол-во этажей, шт.	5		
	Бескаркасное			
	Сейсмичность, баллов	6		
	Сложность здания	1		
	Сложность работ	1		
		227 Т. 2 (на 100 м ³)		
		3,99 индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,1638 Т.8 п. 2		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		1 Т. 11 п. 6		
2	Разработка проектно-сметной документации	<i>СБЦП 81-2001-05 (Приказ Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. № 96)</i>		
	Строительный объем, м	14124,96	$(275 + 0,006 \cdot 14124,96) \cdot 3,99 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 1,3 \cdot 0,6$	279 903,30
	Кол-во этажей, шт.	5		
	Сейсмичность, баллов	6		
		$Ц = (a + b \cdot X) \cdot K_n \cdot K_{об}$ (п.1.7), где		
		275 а (таб. 1 п. 1.5)		
		0,006 в (таб. 1 п. 1.5)		
		14124,96 X		
		3,99 K _n (индекс на II кв. 2017 г., письмо Министра России от 30.06.2017 г. №23090-ХМ/09)		
		1 сейсмичность не является усложняющим фактором		
		0,25 K _{об} (таб. 12, п. 13, 14, 15, 18, 19)		
		1,3 районный коэффициент (Дальний Восток)		
		0,6 РД (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 № 620)		
Итого				307 145,57
Сумма НДС				55 286,20
Всего с НДС				362 431,77

Триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать один рубль 77 копеек

сумма прописью

**Акт
приемки проектно-сметных работ**

г. Благовещенск

«___» _____ 20__ г.

_____ в лице _____ передает, а
(Наименование проектной организации)

НО «Фонд капремонта МКД области» в лице _____
принимает разработанную в рамках договора № _____ от _____, проектно-
сметную документацию по объекту: «Капитальный ремонт
_____ многоквартирного жилого дома, расположенного по
адресу: _____», в
составе:

№ п/п	Альбом	Шифр	Кол-во экз.	Примечание

Затраты на реализацию проекта, в соответствии со сводным сметным расчетом,
составляют _____ тыс. руб. (в том числе НДС).

Передача проектно-сметной документации, промежуточная, окончательная (ненужное зачеркнуть).

Передал: _____ / _____

Принял: _____ / _____

Электронный носитель принял _____ / _____

Оформляется на бланке организации - Подрядчика

Список
специалистов, осуществляющих авторский надзор

Фамилия, имя, отчество	Проектная организация, должность, номер телефона	Вид работы, по которой осуществляется авторский надзор	Дата и номер документа о полномочиях по проведению авторского надзора
1	2	3	4

В соответствии с приказом № _____ от _____, ответственным руководителем авторского надзора на Объекте является _____.
(должность, Ф.И.О.)

к договору № _____
от «___» _____ 2018 г.

Акт об оказании услуг по авторскому надзору

г. Благовещенск

«___» _____ 201__

_____ в лице _____, действующего на основании _____, именуем _____ в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области», в лице генерального директора _____, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о следующем:

1. Исполнитель в период с "___" "___" _____ г. по "___" "___" _____ г. - в течение всего периода капитального ремонта и ввода в эксплуатацию Объекта, расположенного по адресу: _____, осуществил авторский надзор.

2. Исполнителем были оказаны следующие услуги:

- (наименование оказанных услуг);

- ...

3. При осуществлении авторского надзора за строительством Объекта регулярно велся журнал авторского надзора за строительством (далее - "Журнал"), который составляется проектировщиком и передается Заказчику. Формы для заполнения Журнала приведены в Приложении "А" к "СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений" (одобрен Постановлением Госстроя России от 10.06.1999 N 44).

4. Проектировщиком является _____
(наименование, ИНН, адрес)

Подрядчиком является - _____.

5. Исполнитель гарантирует, что все решения, принимаемые при ведении авторского надзора в процессе производства работ во изменение согласованной проектной документации, до выдачи в производство были оформлены документально и согласованы с государственными органами (при реставрации включить - охраны памятников).

6. Заказчик принял оказанные услуги Исполнителя.

7. Авторский надзор осуществлялся квалифицированными и ответственными сотрудниками Исполнителя в соответствии с установленными нормами и правилами, что подтверждается записями в Журнале осуществления авторского надзора.

8. При оказании услуг оснований для привлечения какой-либо из Сторон к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из своих обязательств по Договору не было.

9. На основании изложенного Стороны заявляют, что услуги по Договору оказаны в полном объеме, надлежащего качества, претензий у Сторон по исполнению Договора друг к другу не имеется.

10. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Заказчик: _____

Исполнитель _____

"___" "___" _____ г.
М.П. _____"___" "___" _____ г.
М.П. _____

Приложение № 6
к договору № _____
от «___» _____ 2018 г.

ГРАФИК
проведения работ авторского надзора
за капитальным ремонтом многоквартирного дома, расположенного по адресу:

г. Благовещенск

"___" _____ г.

Номер этапа п/п	Наименование (вид) работ	Дата выполнения работ
1	1.1.	
	1.2.	
	1.3.	
2	2.1.	
	2.2.	
	2.3.	
...		

Дата начала работ по Договору: "___" _____ г.

Дата окончания работ по Договору: "___" _____ г.

Заказчик: _____

Исполнитель _____

"___" _____ г.
М.П.

"___" _____ г.
М.П.

от « » 2018 г.

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»											
Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Дата начала работ	Календарные дни							Дата окончания работ
				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	
Крыши											
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту	объект	95	2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД								45 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Разработка ПСД	комплект	95	11 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД								
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком"	комплект	95	31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД								
Выдача ПСД "Заказчику"	комплект	95	40 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД								
Внутренние инженерные сети											

[illegible][illegible]

[illegible]

Регистрационный лист
посещения объекта специалистами,
осуществляющими авторский надзор за выполнением ремонтно-строительных
работ на объекте « _____ »

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество специалиста	Дата		Подпись представителя Заказчика
		приезда	отъезда	
1				
2				
...				

АКТ-ДОПУСК № _____

к производству работ по обследованию многоквартирного жилого дома по адресу:

(улица, номер дома)«___» _____ 20__ г.
(дата составления)_____
(место составления)

Комиссия в составе:

Представитель организации, организующей проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, далее – «Заказчик»: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» в лице _____

(Ф.И.О., должность)

Представитель подрядной организации _____

(наименование организации)

в лице _____,

(ФИО, должность)

действующий на основании _____.

(наименование документа)

Представителей собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных _____, (пр

отокол общего собрания собственников помещений МКД / постановление)

(ФИО, № квартиры, тел.)_____
(ФИО, № квартиры, тел.)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Наименование и адрес объекта (далее – Объект)

2. Вид

капитального

ремонта

утвержден

3. Основание

действия

Подрядчика:

договор

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

4. Перечень помещений, к которым необходим доступ:

5. Доступ к общедомовому имуществу, подлежащему обследованию,

(имеется / не имеется)

6. Возможность оградить территорию, подлежащую обследованию, от нахождения посторонних лиц имеется / не имеется.

7. Лицо, ответственное за обеспечение беспрепятственного доступа к общедомовому имуществу, подлежащему обследованию,

8. Период проведения работ по обследованию

9. Лица, подлежащие допуску на Объект:

Решение Комиссии:

1. Предоставить Подрядчику доступ к общему имуществу многоквартирного дома для проведения обследования и сбора дополнительных данных со дня подписания настоящего Акта.

Подписи членов Комиссии:

Представитель Заказчика


должность, Ф.И.О., подпись

Представитель Подрядчика

должность, Ф.И.О., подпись

Представители
собственников жилых
помещений
многоквартирного дома

должность, Ф.И.О., подпись



Файл Проект договора.docx в информационной системе по адресу <https://223.rts-tender.ru> подписан (удостоверен) следующей электронной подписью:

Сертификат

Дата выдачи сертификата:

15.09.2017 12:38 (МСК)

Срок действия сертификата:

15.09.2018 12:48 (МСК)

Номер сертификата:

00AF63E07AC40CC880E711FA99E5998CDF

Подписавший

Имя:

Алексей Викторович

Фамилия:

Рябченко

Организация:

"ООО ""ВИП"""

Роль:

директор

Email:

al303@rambler.ru

Местоположение:

Благовещенск

ИНН:


002801152665

ОГРН:

1102801009519

СНИЛС:

06604122528



Файл Проект договора.docx в информационной системе по адресу <https://223.rts-tender.ru> подписан (удостоверен) следующей электронной подписью:

Сертификат

Дата выдачи сертификата:

15.01.2018 08:28 (МСК)

Срок действия сертификата:

15.01.2019 08:38 (МСК)

Номер сертификата:

00E28C26EF94084D81E711B6F9EC9FE651

Подписавший

Имя:

Сергей Владимирович

Фамилия:

Батурин

Организация:

НО ФОНД КАПРЕМОНТА МКД ОБЛАСТИ

Роль:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Email:

FKRamur@yandex.ru

Департамент:

0

Местоположение:

г.Благовещенск

ИНН:

002801177420

ОГРН:

1132800000596

СНИЛС:

06743662081

